intergroup engineering

BENEFICIAR:
COMUNA COSIMBESTI PRIN
REPREZENTANTUL SAU LEGAL (PRIMARUL)

,MODERNIZAREA STRAZILOR TRANDAFIRILOR SI TINERETULUI
IN COMUNA COSIMBESTI, JUDETUL IALOMITA

CAIETE DE SARCINI
Volum 2

e Ciy o
5 &
& «a;%
MTRGROU S
ENGINEERING )

L SRL _{;j’
i : YW, o
Colectiv de elaborare: \ \3@1 2% ,/
Ing. Selagea Alexandru . —
Ing. Paul Oancea %

Ing. Ovidiu Matei

Ing. Popescu Marius /F !

Sef proiect: ing. Selagea Alexandru

Pralect tehnic - ,,Modemizarea strizilor Trandafiritor §i Tinerstulul T comuna Cosimbegti, judeful ialomita®
o Faza PROIECT TEHNIC ~ Caiate de sarcini .



InTergroup enginsering

.,MODERNIZAREA STRAZILOR TRANDAFIRILOR
SI TINERETULUI iN COMUNA COSIMBEST],
JUDETUL IALOMITA”

CAIETE DE SARCIN!

BORDEROU

'PIESE SCRISE

1. Foale de prezentare

2. Foaie de semnaturi

3. Borderou piese scrise

4. Memoriu tehnic — Informatii generale

5. Caiet de sarcini Fundatii din balast sau balast amestec optimal
6. Caiet de sarcini Strat de uzura din macadam

7. Caiet de sarcini Imbracaminti asfaltice

8. Caiet de sarcini Podete

9. Caiet de sarcini Semnalizare verticala

10. Caiet de sarcini Semnalizare orizontala

11.Instructiuni de protectia muncii, protectia mediului si PSI

12. Caiet de sarcini pentru urmarirea in timp a constructiei
13.Program de control pe faze determinante

14. Programul pentru urmarirea comportarii in timp a lucrarilor -
15. Plan de securitate si sanatate in munca

16. Documentatie tehnica de organizare a executiei

17. Documentatie tehnica de organizare de santier

Intoemit,
ing. Paul Oancea

T
[ S (HERCRALP Sl
]Il'. i_11'|3 ?EI“}‘”‘ l.li':
E\s- SH.L 1"1;

T

NG
S

_ FProfect tehnic = ,,A_rhdemr'zama sirdzilar Trandafirllor si Tineretului i comuna Cosimbesli; judeful lalomifa® 1



ifagrous enginesring

TS

e

»MODERNIZAREA STRAZILOR TRANDAFIRILOR §! TINERETULUI TN COMUNA
COSAMBESTI, JUDETUL IALOMITA”

Tara: Romania

Judetui: lalomita

Comuna: Cosimbesti s"r :?r'ff?fﬁ:!{f:m.,%.
Sat: Cosimbesti, Gimbasani RELTT g
Strada Trandafirilor: sat Cosimbesti W&, S o
Strada Tineretului: ~ sat Gimbasani NEsn. a0

Lucrarile propuse in prezenta documentatie sunt amplasate fn comuna Cosimbesti,
judetul lalomita.

Comuna Cosimbesti este amplasaté in partea de sud a judetului lalomita, la circa 10 km
de municipiul Slobozia. Populatia echivalentd a comunei este de 3519 locuitori are
in componenta urmatoarele sate: Cosimbesti si Gimbasani. e
Comuna Cosimbesti are urmatoarele vecinatati:
la nord: raul lalomita;
la vest comuna Bora:
la est: comuna Marculesti;
la sud: parauri locale.
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Lucrarile de imbunatatire strazi locale se vor realiza pe drumurile existernte, pe
terenuri aflate Tn administratia domeniului public. Lucrdrile de modemizare ale strazilor
Trandafirilor si Tineretului sunt amplasate in intravilanul comunei si asigura legatura locuitorilor
la drumul judetean DJ 201. Lucrérile propuse se vor executa pe traseul existent al strazilor
Trandafirilor si Tineretului, care asigura acces la DJ201. Lucrarile propuse in cadrul proiectului
de modernizare a drumurilor se fncadreazd Tn PUG-ul comunei, si in propuneriie din cadrul

sectiunii Cai de comunicatii a Planului de amenajare a teritoriului judetean — PAT..
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COMUNA COSIMBESTI!, JUDETUL IALOMITA, PRIN REPREZENTANTUL SAU LEGAL
PRIMARUL COMUNEI COSIMBEST!
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Proiectant general:

S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

RCMANIA, BUCUREST!, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58

E-mail consult@intergroup.ro

Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.l. RO 13215737

Cod CAEN 7112 — Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

Numdr proiect: ILCOS-1338

2 DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
Structura prezentului proiect se bazeaz4 pe legislatia romaneasca:

1. Ordonanta de Urgentd 34, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucréri publice si a contractelor de concesiune servicii,
cu modificarile si completérile ulterioare

2. ORDIN nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotérarea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente investitilor publice, precum si a
structurii $i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii
si lucrari de interventii* _

3. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Dimensionarea sistemului rutier s-a facut pe baza prevederilor din:
e Ordinul M.T. nr. 45/1298 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
¢  Ordinul M.T. nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea i realizarea strazilor in localitatile rurale
« Instructiuni tehnice - PD 177/2001

2.1 Descrierea lcrarilor = =75

SITUATIA EXISTENTA

In prezent aceste strazi sunt usor pietruite alternénd cu tronsoane din p&mént si se
afla intr-o stare avansatd de degradare. In profil transversal strazile nu au o configuratie
clard, sanfurile sunt neamenajate, podetele lipsesc, ceea ce face ca apa sa stagneze pe
partea carosabila, accentuand si mai mult starea de degradars. in timp s-au format gropi si
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fagase, ceea ce face ca circulatia autovehiculelor sa se desfasoare Tn conditii improprii in
anotimpurile friguroase.

Datorita stari tehnice precare a parli carosabile viteza de deplasare a
autovehiculelor este redusa, nedepdsind 10 - 30 km/h.

Tindnd cont de starea actuald a drumurilor, de cresterea valorilor de trafic, pentru
stoparea fenomenului de degradare cét si pentru Tmbunétdtirea capacitétii portante se
impune necesitatea executdrii lucrarilor de modernizare a acestora.

SITUATIA PROIECTATA

MNu se urmareste o schimbare a retelei de strazi din localitate, traseele actuale raméanand
aceleasi. S-a avut In vedere numai corectarea latimilor de carosabil, imbunatatirea elementelor
geometrice in plan, in profil longitudinal si transversal, corectarea declivitatilor, adoptarea unui
sistem rutier corespunzator traficului.

in ceea ce priveste profilul transversal tip, se vor folosi urmatoarele:

Pentru strada Trandafirilor (sat Cosimbesti):

Se propune profil transversal tip avand partea carosabild cu o banda de circulatie de
4,00 m latime cu panta unica de 2.5%, acostamente de 2 x 0,50 m cu panta de 4% si rigole
de pamant si de beton stdnga - dreapta.

Pe strada Trandafirilor este prezenta retea electrica aeriana de joasa tensiune
(0,4kV) existenta. Stalpii LEA jt vor ramane amplasati in corpul acostamentului (cu rol de
trotuar) amenajat cu piatra sparta sau in afara amprizei drumului in spatiul dintre acostament
(cu rol de trotuar) si proprietati.

Pe strada Trandafirllor este prezenta si retea electrica aeriana de medie tensiune
(20KkV) existenta . Stalpii LEA MT vor ramane amplasati in afara amprizei drumului in spatiul
dintre acostament (cu rol de trotuar} si proprietati.

In dreptul fiecarui stalp se va amplasa median cate un tub Dn 300 L=5.00m in santul
de pamant amenajat cu scopul protejarii stalpilor la baltirea si infiltrarea apelor pluviale la
fundatia acestora, conform planurilor de situatie.

Pentru strada Tineretului (sat Gimbasani):

Se propune profil transversal tip avand pariea carosabila cu doua benzi de circulatie
de 5,50 m [atime cu pania dubla de tip acoperis cu valoarea de 2.5%, acostamente de 0,75
m cu panta de 4% si rigole de pamant stinga - dreapta.

Pe strada Tineretului este prezenta retea electrica aeriana de joasa tensiune (0,4kV)
existenta. Stalpii LEA jt vor ramane amplasati in corpul acostamentului {cu rol de trotuar)
amenajat cu piatra sparta sau in afara amprizei drumului in spatiul dinire acostament (cu rol
de trotuar) si proprietati.

Sistemul rutier a fost adoptat pentru clasa de trafic usor si va fi de tip nerigid alcatuit
din imbracaminti asfaltice pe fundatii din macadam si balast.

Strazile propuse pentru modemizare fac parte din trama stradald a comunei
Cosimbesti si au o lungime totala de 730 m, din care:

- strada Trandafirilor in sat Cosimbesti 380m

- strada Tineretului in sat Gimbasani 350m

S-a propus un sistem rutier rigid conform prevederilor normativelor i standardelor n
vigoare gi anume:

» 4 cm beton asfaltic BA16 conform Normativ AND 605/2014

# 5 cm beton asfaltic deschis BAD20 conform Normativ AND 605/2014
> 10 cm macadam conform SR 179 - 95 si SR 1120- 95

» 15 cm strat de egaiizare din balast STAS 6400/1984 si S.R. 662/2002
» scarificare, nivelare si reprofilare impietruire existenta

Acostamentele se vor aduce |a cota prin completare cu piatra sparta pe o grosime
de 30 cm. Colectarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va face prin
intermediul rigolelor de pamant si de beton.
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Conform Ordinului M.T. nr. 48 din 1998 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea
clasei tehnice a strizilor, strazile propuse spre modermizare se incadreaza astfel: strada
Trandafirilor este strada de categoria IV-a si strada Tineretului este strada de
categoria a Ill-a.

Lucrérile de modernizare ale strézilor au urmérit respectarea urmatoarelor condifii;

» aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzéiori categoriei strazi,
asigurandu-se astfel conditii bune de siguranta si confort T circulatia auto;

» realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care s se incadreze Tn
prevederile legale;

Lucrarile de modernizare ale strazilor se vor efectua pe fraseele existente, evitdndu-
se situatiile cand impun exproprieri §i demoléri de constructii existente. Acestea vor consta
in corectarea elementelor geometrice Tn plan, profil longitudinal si transversal si
realizarea unui sistem rutier modern care sa asigure desfisurarea circulatiel in conditii de
siguranti Tn orice perioada a anului, corectii ale stréazilor in profil longitudinal in zonele cu
declivititi mari sau la intersectii.

Prin realizarea acestel investiti se va imbunatati infrastructura rurald de pe raza
comunei si se va ameliora accesul la drumurile judetene si nafionale din zona.

Studii topografice
Au fost efectuate de S.C. GEO 7 S.R.L. si au cuprins zona traseului de drum.

Acestea au permis retrasarea amplasamentului drumului. Pentru intocmirea proiectului s-a
ridicat axul traseului Tn profilul in lung si s-au intocmit profile transversale.
Ridicarile topografice efectuate pentru proiect s-au efectuat in coordonate STEREQ 70.
Pe teren s-a materializat axul drumului existent, urmarindu-se punctele caracteristice
in plan, profil longitudinal si profil fransversal. Stafiile de ridicare au fost materializate prin
buloane si martori.
Aceste masuratori s-au materializat in:
- plan de situatie, scara 1:1000;
- profil longitudinal, scara 1:1000, 1:100;
- profiluri transversale curente, scara 1:100.

Ridicarile topografice au viza OCP! lalomita.

¢. Clima si fenomenele specifice zonei

Climatul zonei comunei este temperat - continental, de tip pontic, cu manifestari de excese,
adica secetos si cu contrasie putemice de temperaturd intre iamé si vard. Media anuala a
izotermelor este +10 “C si -11 °C, luna cea mai rece a anului fiind ianuarie (temperatura medie -
3 °C), iar cea mai cald iulie (temperaturd medie +32,6 *C).

Rezultanta este o amplitudine medie a temperaturii de 25,6 °C, care este una dintre cele
mai ridicate din tara, in ceea ce priveste precipitatile, zona are caracter de ariditate. Cea mai
uscatd lund este februarie (19,0 mm), cea mai umeda este iunie (70,2 mm), media anuala a
precipitatiilor fiind de 456 mm. Cantitalea maxima de precipitatii la Slobozia in 24 de ore a fost de
69,8 mm si s-a inregistrat la 20 august 1949.Vanturile predominante sunt crivatul lama si vara
baltaretul.

d.  Geologia si seismicitatea

- Date geomorfologice:
Comuna Cosimbesti se afla amplasata in partea de SUD a judefului lalomita, in
partea de N-E a Campiei Baraganului, in subunitatea Campiei Baraganului Central.
Relieful are un aspect relativ neted, cu o ugoara Inclinare in directile N-S si V-E,
avand o altitudine medie fata de nivelul Marii Negre de +20..+30m. Este caraclerizat de
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spatii intinse si largi cu movile si crovuri, usor fragmentate de o retea hidrografica colmatata
sau in curs de colmatare.

Predomina depozite nisipoase in partea de nord §i cele prafoase argiloase cu
corectiuni calcaroase in partea de sud care imprima caractere morfologice distincte in nord-
dune, movile iar In sud-crovuri.

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Cosimbesti face parte din marea
unitate structurala, cunoscuta sub numele de Platforma Moesica, alcituita dintr-un
fundament cristalin acoperit de formatiuni de sedimentare paleozoice, mezozoicesti,
neozoice. Caracteristicile geotehnice ale stratului de nisip prafos, care este preponderent in
zona de cAmp a comunel, prezinta in general urméatoarele valori:

Denumire Indicator Valoare

- Greutate volumetrica (kN/m3) 17,00-18,00
- Modul de deformare edometrica(daN/em2)  100-180

- Tasare specifica (cm/m) 2-5

- Unghi de frecare interna (o) 20-24

- Coeziunea (kPa) 1-2
Caracteristicile geotehnice ale stratelor de praf nisipos prezinta in general urmatoarele valorni:
Denumire indicator Valoare

- Greutate volumetrica (kN/m3) 17,45-18,00
- Modul de deformare edometrica{daN/em2)  75-120

- Tasare specifica (cm/m) 2-6

- Unghi de frecare interna (o) 18-20

- Coeziunea (kPa) 10-20

Din datele prezentate rezulta ca terenul de fundare in zona de lunca de pe teritoriul
comunel Cosimbesti se fincadreazd in categoria pamanturilor loessoide din grupa
pamanturilor sensibile la umezire. Datorita acestui fapt, la executia lucrdrilor de fundatii, se
va tine cont de reglementérile normativului P7-2000.

- Studii geologice si geotehnice:
Au fost efectuate de SC ARCHAUS SRL si au constat in principal din analiza
sondajelor ce au relevat zesirea drumului. Prin studierea nivelului apelor freatice s-a

constatat ca acesta este la o adancime de peste 2,00m.
Rezultatele lucrarilor si verificrilor efectuate pe fraseele de distributie proiectate ne-

au permis sa stabilim urmatoarele coloane litologice:

Strada Trandafirilor (fosta strada 19)
+ 0.00-0.25 praf argilos negru
e (.25-1.00 praf argilos
Orizontul freatic nu a fost interceptat pe adancimea cercetata.
Strada Tineretului (fosta strada 27)
e (.00-0.10 piatra sparta Th amestec cu pamint
* (0.10-1.00 praf argilos
Orizontul freatic nu a fost interceptat pe adancimea cercetata.
Pe amplasamentul cercetat, terenul de fundare este alcatuit din praf nisipos si praf
loessoid, care in conformitate cu prevederile STAS 3300/2-1985 se incadreaza in categoria
paméanturilor coezive.

- Studii hidrologice:
Podetul tubular de Dn 600 mm se incadreaza conform STAS 4273 / 1883 in clasa a

V-a de importanta, iar in conformitate cu STAS 4068/1987 a fost dimensionat pentru debitul
de calcul de 5%.

Din punct de vedere hidrogeologic teriforiul comunei se gaseste in bazinul hidrologic
al raului lalomita pe malul drept al raului lalomita. Din punct de vedere hidrogeologic cel mai
bine reprezentat sunt in zona comunei unde se disting:
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- un strat acvifer de mica adancime, canfonat in depozitele loessoide prafoase-
nisipoase din partea superioara a succesiunii stratigrafice specifica raului lalomita;

- un acvifer de medie adancime cantonat n intercalatile poros-permeabile din cadrul
stratelor de Fratesti - la adancimea de peste 2.00 m.

- Seismicitatea zonei:

Normativul P100/1992 pentru proiectarea antiseismica a constructiilor social culturale,
agrozootehnice si industriale, incadreaza localitatea Cosimbesti in zona de seismicitate
Ks=0,18, peniru zona seismica D (grad 7).

in conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismica-partea |. Prevederi de
proiectare pentru cladiri, indicativ P100/2006.pentru amplasamentul studiat s-au stabilit,
valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, a;=0.204 si valoarea perioadei de
control a spectrului de raspuns Te=1.0s.

- Adancimea de inghet:
Conform STAS 6054 - adancimea de inghet Tn zona comunei Cosimbesti este de 0,7-

0.8 m de la nivelul terenului.

e. Prezentarea proiectului pe specialitati

Documentatia intocmitd de S.C. Intergroup Engineering S.R.L. Bucuresti, este
alcatuitd din 4 volume dupa cum urmeaza:

Volumul 1 - Proiect tehnic — Parte scrisa

Volumul 2 — Caiete de sarcini — Parie scrisa

Volumul 3 — Listele cu cantitati de lucrari — Parte scrisa
Volumul 4 - Piese desenate

Ordinea de precedenta

In cazul unor neconcordante intre unele din prevederile din documentele ce
alcatulesc prezenta lucrare (memoriu tehnic, piese desenate, specificalii tehnice, liste
de materiale si volume de lucréri} si prevederi din documente normative mentionate in
lucrare, ordinea de precedenta este urmatoarea:

- prevederile prezentei lucrari;

- documentele normative: standarde, norme;

- recomandaérile furnizorilor de materiale;

- procedurile constructorului.

f.. Devieri si protejarile de utilitati afectate
Nu e cazul.

g. Surse de apa, energie electrica, gaze, telefon pentru lucrari definitive si

provizorii

In functie de zona de executie Constructorul va asigura santierul (punctul de lucru)
astfel incat s& existe posibilitatea racordarii provizorii [a ufilitatile existente in apropierea
amplasamentului (daca este cazul).
Utilitétile pentru situatia provizorie se prezinté astfel:
- racord electric la cea mai apropiatd sursa din zond (daca este cazul)
- put forat pentru asigurarea apei (daca este cazul)
- brangament la reteaua existentd deaca este cazul)

Nu sunt necesare racordur definitive la utilitati.
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h. Caile de acces permanente, caile de comunicatii

Cai de acces provizorii
Accesul 1a lucrare se'va face numai pe céile de acces existente In zona. Suprafata de

teren afectatd de accesul din drumul fnvecinat, la punctul de lucru, va fi readusd, dupa
incheierea lucrérilor de executie la starea initiala.

Pentru accesul Tn zonele de lucru pe durata executiei se vor folosi drumurile judetene,
comunale si de exploatare existente in apropiere.

Deteriorarea terenului din afara culoarului de lucru sau ale terenurilor din afara
drumurilor de acces existente, vor fi despagubite de catre Constructor. De asemenea,
Constructorul va suporta toate cheltuielile si taxele pentru dreptul de a utiliza terenuri
stréine, pentru lucrari provizorii sau pentru acces in gantier.

Pentru zona de lucru se va avea in vedere luarea unor masuri privind siguranta
circulatiei rutiere si pietonale cu montare de indicatoare, podete si parapete metalice,
Jucrarile incepand dupa obtinerea acordului Serviciului Circulatie al Politiel, pentru fiecare
zond de lucru in parte.

Cai de acces definitive
MNu sunt necesare drumurl de acces definitive Tn afara celor existente care se

reabiliteaza.

i.' Trasarea lucrarilor ;

Programele de executie a lucrarilor, graficele de lucru i programul de receptie, se
intocmesc de catre Executant pe baza GRAFICULUI GENERAL DE REALIZARE A
INVESTITIE! prezentat in volumul de fatd, si vor fi verificate si semnate de Inspectorul de
santier (Dirigintele de santier) si aprobate de cétre delegatul imputernicit al Beneficiarului.
Graficul va fi prezentat de Executant cu ordinea tehnologicd de execufie pentru fiecare
etapd, astfel ca lucrarea s se termine conform termenelor contractuale.

Personalul care alcatuieste conducerea santierului va fi dimensionat in functie de
amplasarea si complexitatea lucrérii, avand experienta si cunostiniele necesare.

Intre indatoririle conducerii santierului vor fi incluse si urmatoarele:

% Pregatirea planificarii, a programelor de lucru si relatiile cu Autoritatile publice;

% Supravegherea permanents a lucrrilor ¢i anticiparea factorilor posibill sa afecteze

derularea in timp a Contractului;

% FElaborarea propunerilor pentru medificarea planificérii din cauze ivite pe parcurs;

% Aprecierea continud a metodelor de lucru si efectul lor asupra eficieniei in

indeplinirea Contractului;

< Planificarea anficipatd pentru necesarul de resurse, luandu-se in considerare

posibilele lipsuri i intarzieri in sosirea materialelor si gésirea de soluii pentru evitarea

stagnérilor cauzate din aceste motive;

< Pregétirea rapoartelor lunare pentru Gonsultant.

Graficul privind esalonarea executiei lucrdrilor ce va fi convenit intre Beneficiar si
Executant, poate fi conform modelului de mai jos:

Ezalonarea in timp

. Prat
Denumira Waolum i Lunal, il ... Final lucrara
oparatie total Executat Ramas Volum
Unitar | Total Yaolum Pret de iotal Pret toal

axacutat

S&pdtura
mecanizatd
Sépaturd
manuald etc.
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Verificarea calitatii executiei lucrdrilor, in conformitate cu Legea nr. 10/85 privind
calitatea Tn constructii cu modificari si completéri ulterioare, este obligatorie si se efeclueaza
de cétre Beneficiar fie prin Inspectori de specialitate fie prin angajarea unor agenti economici
de consultanta specializati, denumiti In continuare Consultant,

Inspectorul de santier (consultantul) raspunde de calitatea tuturor lucrdrilor urmdrite,
informand Beneficiarul de fiecare data cand apar neconcordante intre lucrdrile executate si
prevederile documentatiei tehnice si a normativelor in vigoare.

La stabilirea programului de receptie se vor avea in vedere fisele fazelor
determinante intocmite conform prevederilor Legii 10/1995 — Calitatea fn constructii cu
modificri si completari ulterioare, H.G. 272/1994 — Regulament privind controlul de stat al
calitatii in constructii., H.G. 273/1994 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii §i
instalatii aferente acestora si H.G. 766/1997 — Regulamente privind calitatea Tn constructil.

Remedierea defectelor

Executantul este obligat s& remedieze sau sa refacd orice lucrare sau parie de
lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ (inclusiv Tn perioada de garantie,
care decurge de la data receptiei de la terminarea lucrarilor i pana la recepfia finala).

De asemenea Executantul trebule s& Tnlocuiasca i sa Indeparteze materialele care
sunt calitativ necorespunzétoare.

Lucrarile vor fi mentinute in permanenta curate, eliberate de moloz sau alte resturi de
materiale.

in cazul in care Executantul, la dispozitia scrisd a Consuliantului, nu respecta
prevederile celor 3 aliniate de mai sus, Beneficiarul va avea dreptul sa angajeze §i sa
plateascd altor Executanti realizarea |ucrérilor respective, cheltuielile aferente urmand a fi
recuperate de la Executantul care trebuia sa le execute.

Nu se va plati nici o lucrare panad cand aceasta nu este terminatd, iar remedierile
efectuate complet.

inainte de a cere receptia lucrarilor sau a unor parti din acestea, Executantul trebuie
s4 le inspecteze el insusi, pentru a se convinge ca sunt corespunzétoare din punct de
vedere calitativ, putnd sa fie receptionate.

Lucrari ascunse

Executantul este obligat si remedieze sau sa refacd orice lucrare sau parte de
Jucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ (inclusiv Tn perioada de garantie,
care decurge de la data receptiei de la terminarea |ucrarilor si pand la receptia finala).

De asemenea Executantul trebuie sé inlocuiasca si sa indepdrteze materialele care
sunt calitativ necorespunzatoare.

Lucréri finale

La terminarea lucrdrilor, Constructorul va evacua de pe santier toate ulilajele,
surplusul de materiale, ambalajele, deseurile i lucrarile provizorii.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand Procesul Verbal de receptie nu va fi
semnat si de Consultant, care trebuie sa ateste ca lucrérile au fost executate conform
Contractului, Caietului de sarcini si Dispozitiilor Consultantului.

Controlul de Stat al calitafii in constructii si receptia constructiilor se vor efectua
conform regulamentelor anexate la H.G. 272/94 gi H.G. 273/94.

Verificarea in vederea receptiei

Se vor face verificari la:

- Verificarea privind calitatea lucrdrilor, de cétre Responsabil tehnic cu execufia
atestat, se face pe tot parcursul executiei lucrarilor.

- Verificarea calitatii executiel lucrarilor se va face conform reglementarilor In vigoare
si se refera la corespondenta cu prevederile din Proiect, conditiile de calitate $i incadrarea in
abaterile admisibile, stabilite pentru fiecare caz in parte si precizate in desenele de executie.
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- - Verificarea se refera la Tnireaga categorie de lucrér si se va face pentru fiecare
zona in parte incheindu-se Procesele verbale stabilite in Programul privind urmérirea calitatii
lucrarilor pe stadii fizice si Programul de faze determinante.

Verificarea lucréarilor — la receptia preliminara a intregului obiect — se va face de catre
comisia de recepiie prin:

a. examinarea existentei si coniinutul Proceselor verbale de verificare si receptie pe
stadii fizice si faze determinante;

b. examinarea directd a lucrarilor executate, prin sondaje — céte doud de fiecare
tronson - i referitoare la toate elementele si prevederile specifice:

c.se va avea in vedere in special ca, prin respectarea prevederilor tehnice de
calitate, lucrarea s& Indeplineasca n conditii de sigurantd functiunea pentru care a
fost prevazuia.

Dupa adjudecarea licitatiei, pe bazé de procese verbale, Constructorul va prelua de la
Beneficiar amplasamentsle (sau parti din acestea) componente ale investitiei.

Trasarea lucrarilor in teren se va face prin masuratori topo sl pichetarea traseelor. La
trasare se va solicita in mod obligatoriu prezenta reprezentantilor detinatorilor de retele
edilitare din zonele respective, In vederea asigurarii coordonarii si a evitdri deterlorarii
retelelor existente.

In Caietele de sarcini se detaliazd modul de realizare a structurii rutiere.

In zonele de apropiere sau intersectie cu refele existente sapaturd se va executa
manual $i cu deosebita atentie, iar acestea vor fi protejate.

In cazul in care pe traseu se intélnesc alte retele decét cele indicate in planuri
Constructorul are obligatia de a ntrerupe luerarile i de a solicita prezenta in santier a
reprezentantului detinatorului acesteia.

Protejarea retelelor intalnite In sdpaturd se suporta de catre Beneficiar iar remediersa
eventualelor avarii produse acestora se suporta de cétre Constructor.

In timpul executarii sapaturilor In cazul in care retele subterane raman suspendate,
acestea vor fi sustinute astfel:

» suspendarea cablurilor electrice pentru [&timi mai mari de 1 m

» sustinerea cu grinzi de lemn pentru conductele de apa pentru I&timi mai mari
decat autoportanta corespunzétoare respectivel conducte

» sustinerea cu grinzi de lemn pentru cabluri si canalizatii telefonice pe latimi mal
mari de 1 m.

i. Antemisuritoarea

Decontarea lucrarilor executate se va face prin masurarea lor in unitati de masura:
% de volum pentru sapétura, compactare, imprastiere, agregate, beton, etc.;
Toate operatiile se vor executa In functie de linille de demarcatie si cotele de nivel
mentionate pe desene.
Lucrari pregatitoare carosabil
% scarificare platforma existenta
» nivelare platforma existenta
% udare si compactare pana la atingerea gradului de compactare necesar
reprofilare impietruire existenta
% corectarea neregularitafilor suprafetei inainte si dupa compactare
Strat de fundatie
* procurare materiale si transport
% punerea in opera: strat de fundatie 25 cm din balast amestec optimal,
%+ udare sl compactare péna [a atingerea gradului de compactare necesar
% curatarea suprafetei
< corectarea neregularitatiior suprafetei nainte si dupa compactare
Strat de legatura din beton asfaltic deschis

o

%)

*

Prolect fehnic - Modernizarea stdzlor Trandafivlor & Tinsrafuivd In comuna Cosimbegt, judsiul lalpmia® 14



intergroup enginesring

% curatirea fundatiei
< aprovizionarea cu materiale necesare
4 preparare sau procurare si transport strat de legatura din beton asfaltic deschis
<+ punerea stratului de legatura n opera
<+ curatarea suprafetei
 corectarea neregularitatilor suprafetei
Strat de legatura din beton asfaltic
< curatirea fundatiei
< aprovizionarea cu materiale necesare
< preparare sau procurare §i transport strat de uzura din beton asfaltic
< punerea stratului de legatura in opera _
-PLANTAREA STALPILOR DE METAL PENTRU INDICATOARE $! STALPI DE
GHIDAJ - Se plateste la bucata (buc.) de stalp in pret se includ:
% procurarea stalpilor metalici pentru indicatoare, a dispozitivelor de prindere
inclusiv transportul lor;
% trasarea conturului gropii de fundatie;
< saparea gropii;
% punerea in aliniament si la verticala a stalpului;
% verificarea pozitiei si fixarea provizorie a stélpului;
% transportul pAmantului rezultat din sépéturd, cu roaba la 50 m, inclusiv
incarcarea gi descércarea; _
% incarcarea manuala gi ransportul la groapa cu autobasculanta a pamantului;
% taxa la groapa.
INDICATOARE - Se plateste la bucata (buc.) de indicator in pret se includ:
% procurarea si confectionarea indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu {de
forma patratd) inclusiv dispozitivele de prindere;
< transportul lor in zona de lucru;
% prinderea si ungerea suruburilor;
<+ prinderea indicatoarelor in dispozitiv.
- MONTAREA INDICATOARELOR DE FORMA TRIUNGHIULARA - Se pliteste la
bucata (buc.) de indicator in pret se includ:
< procurarea si confectionarea indicatoarelor din tabla de ofel sau aluminiu (de
forma triunghiulard) inclusiv dispozitivele de prindere;
& transportul lor Tn zona de lucru;
4+ prinderea gi ungerea suruburilor;
<+ prinderea indicatoarelor in dispozitiv.
- MONTAREA INDICATOARELOR DE FORMA ROTUNDA - Se piateste la bucatd
(buc.) de indicator in pret se includ:
% procurarea si confectionarea indicatoarelor din tabld de ofel sau aluminiu (de
forma rotunda) inclusiv dispozitivele de prindere;
+ transportul lor in zona de lucru;
prinderea si ungerea suruburilor;
» prinderea indicatoarelor in dispozitiv.
- MONTAREA INDICATOARELOR DE FORMA DREPTUNGHIULARA - Se
plateste la bucata (buc.) de indicator in pret se includ:
% procurarea si confectionarea indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu (de
forma dreptunghiulard) inclusiv dispozitivele de prindere;
< transportul lor in zona de lucru;
< prinderea i ungerea suruburilor;
< prinderea indicatoarelor in dispozitiv. :
- MARCAJE RUTIERE CU VOPSEA - Se plateste la metru patrat (mp) in pref se
includ:
< procurarea materialelor pentru executarea marcajului si transportul lor;
+ curétirea suprafetel carosabile si trasarea premarcajelor;

e

*,
- "-

)
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Va prezentam cantitatile de lucrari:

transportul si instalarea indicatoarelor de protejare a pietonilor;
prepararea amestecului de vopsea;
executarea marcajului (aplicat mecanizat pe suprafata carosabila) simplu sau
dublu cu intreruperi sau continuu;
asigurarea protectiei marcajului pana la uscare;

strangerea si transportul elementelor de protectie;
corectarea marcajului unde a fost degradat.

STRADA TINERETULUI
Nr. Descriere cantitate UM
1 Scarificare si reprofilare impietruire(mp) 2337 mp
2 piatra sparta pe acostamente{30cm) (mc) 158 mec
3 balast(15cm} mc 351 me
4 macadam (10cm)  mgc 234 me
5 BAD20(5¢cm) t 276 t
6 BA18{4cm) t 221 t
7 semnalizari orizontale (ml) 390 mi
8 semnalizéri verticale (buc) 5 buc
9 rigole pamant(m) 766 ml
10 | podete acces in curfi Dn300 (buc) 32 buc
11 | rigole beton C12/15 0 - me
12 | nisip filtrant rigola de beton {5¢cm) 0 mc
13 | podete tubulare Dné00 0 buc
STRADA TRANDAFIRILOR

Nr. Descriere cantitate UM
1 Scarificare si reprofilare impietruire(mp) 2018 mp
2 piatra sparta pe acostamente(30cm) (mc) 114 me
3 balast(15cm) me 302,85 me
4 macadam (10em) me 201.9 mc
5 BAD20(5cm) t 238,242 t
5 BA16(4cm) t 190,5936 t
7 semnalizari orizontale{ml} 420 mi
8 semnalizari verticale(buc) 4 buc
9 rigole pamant(m) 511 mil

10 | podete acces in curti Dn300 (buc) 25 buc
11 | rigole beton C12/15 23,76 me
12 | nisip filtrant rigola de beton (5cm) 15,84 mc
13 | podete tubulare Dn600 1 buc

2.2 Memorii tehnice pe specialitati

Scopul investitiei 1l constituie modernizarea strazilor Trandafirilor si Tineretului a caror
ntretinere si exploatare cad in sarcina administrafiei publice locale.
Pentru cele doua strazi va prezentam urmatorii indicatori tehnici:
- lungimea totala a strazilor :
-~ latime parte carosabila :
- latime acostamente :
- rigole de pamant :

730m;

550m; 4,00m;
2x0,580m;2x0.75

1277 ml:
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— rigole din beton C12/15 264mi;
~ podete tubuiare Dn 800 mm : 1 buc;

— podete pentru accesul in curti Dn 300 mm : 57 buc;
— indicatoare rutiere 10 buc;
- semnalizare rutiera orizontala 810ml.

Drumurile propuse pentru modermizare fac parte din trama stradald a comune
Cosimbesti si au o lungime totala de 730m.

Mai jos va prezeniam caracteristicile principale ale drumurilor propuse spre
rnudermzare

DESCRIEREA SOLUTIEI PROIECTATE
Caracteristicile principale ale strazii:
Traseul in plan
Traseul proiectat in lungime totala de 350 m se suprapune in totalitate pe traseul
drumului existent. Drumul are raze de racordare in plan cuprinse intre 20 m i 600 m.
Viteza de proiectare este de 25 km/h. Drumul se Incadreaza in clasa tehnica V si categoria
V.
Profilul in lung
Declivitatea maxima este de 3,15 %, iar cea minima de 0.1 %.
Razele de racordare in plan vertical sunt cuprinse intre 600 m §i 2500 m
Profilul transversal tip
in concordanta cu normele tehnice actuale si tinand cont de clasa tehnica n care se
incadreaza drumul se vor adopta urmétoarele profiluri transversale tip.
Profil transversal tip nr. 1
- latime carosabil -4,00m
- latime acostament -2x0,50 m
- panta transversala carosabil - 2,5% - unica
- panta transversala acostament - 4%
-rigola de pamant - stanga - dreapta

Profil transversal tip nr. 2
- latime carosabil -4,00m
- latime acostament - 2X0,75 m
- panta transversala carosabil - 2,5% - dubla
- panta transversala acostament - 4%
- rigola din beton (C12/15) - sténga - dreapta
Descrierea detaliata se regaseste in plansele cu Profilele transversale tip.
Sistemul rutier
S-a adoptat pentru partea carosabila urmatoarea structura rutiera:
» 4 cm beton asfaltic BA16 conform Normativ AND 605/2014
#» 5 ¢m beton asfaltic deschis BAD20 conform Normativ AND 605/2014
%» 10 cm macadam conform SR 179 — 85 si SR 1120 -95
» 15 cm strat de egalizare din balast STAS 6400/1984 si S.R. 662/2002
» scarificare, nivelare si reprofilare impietruire existenta
Structura rutiera a fost dimensionata la actiunea traficului i la actiuni repetate de
inghet - dezghet.
Amenajare de intersectie
Amenajarea intersectilor se va face pe circa 30mp cu saceeasi structura ca pe
partea carosabila si cu raze de racordare de minim 6m. Se vor amenaja un numér de 4 de
intersectii.
Scurgerea apelor
Va fi asigurata prin realizarea a 511ml de rigola de pamant si 264ml de rigola de
beton (C12/15). S-a mai prevazut si un podet tubular Dn600 la km 0+129.48.
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De asemenerea s-a prevazut si un numar de 21bucati podete tubulare de acces in
curti Dn300 si 4 bucati Dn300 la intersectiile cu strazile laterale.

Demolari — exproprieri

Nu sunt probleme legate de exproprieri deoarece drumul proiectat urmareste traseul
existent.

Retele edilitare

Nu sunt probleme legate de protejdri sau devieri retele edilitare.

Plantare de indicatoare rutiere de orientare - panouri verticale

Indicatoarele prevazute raspund cerintelor de avertizare, de reglementare (prioritate,
restrictie si obligatie) si de orientare - informare. S-au previzut 4 indicatoare rutiere si

marcaje longitudinale pe circa 420 ml.

DESCRIEREA SOLUTIEI PROIECTATE
Caracteristicile principale ale strazii:
Traseul in plan
Traseul proiectat n lungime totala de 350 m se suprapune in {otalitate pe traseul
drumului existent. Drumul are raze de racordare in plan cuprinse intre 40 m si 600 m.
Viteza de proiectare esie de 25 km/h. Drumul se incadreaza in clasa tehnica IV si categoria
.
Profilul in lung
Deaclivitatea maxima este de 4,20 %, iar cea minima de 0.15 %.
Razele de racordare n plan vertical sunt cuprinse intre 600 m si 2000 m
Profilul transversal tip.
in concordanta cu normele tehnice actuale si tinand cont de clasa tehnica in care se
Incadreaza drumul se vor adopta urmatoarele profiluri transversale tip.
Profil transversal tip nr. 1
- latime carosahbil -5,50m
- latime acostament -2x0,75 m
- panta transversala carosabil - 2,5% - dubla
- panta transversala acostament - 4%
- rigola de pamant - stdnga - dreapta
Descrierea detaliata se regaseste n plansele cu Profilele transversale tip.
Sistemul rutier '
S-a adoptat pentru partea carosabila urmatoarea structura rutiera:
» 4 cm beton asfaltic BA16 conform Normativ AND 605/2014
» 5 cm beton asfaltic deschis BAD20 conform Normativ AND 605/2014
» 10 cm macadam conform SR 179 — 95 si SR 1120 - 95
» 15 cm strat de egalizare din balast STAS 6400/1984 si S.R. 662/2002
» scarificare, nivelare si reprofilare impietruire existenta
Structura rutiera a fost dimensionata la actiunea traficului si la actiuni repetate de
inghet - dezghet.
Amenajare de intersectie
Amenajarea intersectiilor se va face pe circa 30mp cu saceeasi structura ca pe
partea carosabila si cu raze de racordare de minim 6m. Se vor amenaja un numar de 4 de
intersectii.
Scurgerea apelor
Va fi asigurata prin realizarea a 766ml de rigola de pamant.
De asemenerea s-a prevazut si un numar de 26 bucati podete fubulare de acces in
curti Dn300 si 6 bucati Dn300 [a intersectile cu strazile laterale.
Demoléri — exproprieri
Nu sunt probleme legate de exproprieri deoarece drumul proiectat urmareste traseul
existent.
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Retele edilitars
Nu sunt probleme legate de protejéri sau devieri retele edilitare.
Plantare de indicatoare rutlere de orientare - panour verticsle
" Indicatoarsle prevazute raspund cerintelor de avertizare, de reglementare (pricritate,
restricie $i obligatie) si de orientare - informare. S-au prevdzut 8 indicatoare rutiere Si
marcaje lengitudinale pe circa 390 mi,

MASURI DE PROTECTIA MUNCH, PROTECTIA MEDIULLUI, PREVENIRE i
STINGERE & INCEMNDIILOR

Proteciia mediului

Scopul proiectuiui are in vedere solutionarea problemelor legate de infrastructura de
drum din comuna Cosimbesti, avind in vedere implementarea prevederilor legislatiei
nationale si a directivelor europene in domeniu.

Acest impact asupra mediului si asupra factorului uman este insa de scurta durata, adica pe
perioada de executie a lucrarilor. La finalizarea acestora, cadrul natural si zonele sistematizate vor fi
refacute.

Traseele drumurilor sunt localizate in zona construita a localitatii,

Prin materialele propuse se exclude posibilitatea degradarii rapide a structurilor rutiere.

Lucrarile proiectate nu se situeaza pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. in acest
context, nu se estimeaza aparitia unui impact negativ asupra mediului.

Impactui potential asupra mediului este redus si acceptabil In pericada de executie a
lucrarilor datorita anumitor factori cum ar fi. zgomot, vibratii, poluare atmosferica, scurgeri
accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport si executie a lucrarii.

La acestea se pot adduga factorii de stres cauzati de sistarea temporara a accesului aufo si
pietonal, disconfort in zonele rezidentiale.

Lucrarile de modernizare a drumurilor locale din comuna Cosimbesti, judetul lalomita
se vor incadra in prevederile si reglementarile din legislatia de mediu in vigoare la aceasta
data in tara noastra si anume:

— Ordonanta de urgent& 195/2005 Privind protectisi mediului (cu modificri ulterioare) aprobat
cu LEGEA Nr. 265 din 29 iunie 2008 — abroga Legea 137/1995, care urmdreste prevenirea
limitarea deteriorarii $i ameliorarea calitatii mediului inconjurdtor pentru a evita manifestarea
unor efecte negative asupra mediului sanétati umane si a bunurilor materiale;

- Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.
243/2000 privind protectia atmosferei care urméareste prevenirea eliminarea limitarea
deteriorarii $i ameliorarea calitatii atmosferei in scopul evitarii efectelor negative asupra
sanatafii omului i mediului asigurandu-se alinierea ia normele juridice internationale si la
reglementérile Uniunii Europene.

- Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 78/2000 privind
regimul deseurilor. Degeurile rezultate se vor colecta selectiv, transporta, depozita temporar sau
definitiv pe categorii (moloz etc) $i evacua conform prevederilor legale.

La depozitarea definitiva se vor respecia aceleasi conditii in vederea evitarii
generarii de praf ce ar putea fi antrenat de vant. De asemenea se va asigura depozitarea
lor intr-0 zona compacta si se vor acoperi pentru a se evita accesul persoanelor
neautorizate. Personalul care va efectua operatiunile de demolare a materialelor va i
instruit privind tehnicile si manevrele ce trebuiesc executate pentru evitarea ingestiei |
inhalarii, inoculdrii cu praful rezultat. Personalul va fi dotat cu mijloace de protectie
individuale , va fi instruit periodic asupra acestui risc si a masurilor profilactice ce se
impun.

Prin lucrérile de modernizare se va asigura un grad ridicat de peiformanta,

siguranta in exploatare $i Imbunatatirea conditiilor de mediu cu respectarea prevederilor
aclelor normative in vigoare cu efecte pozitive economice cat si asupra madiului.
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a) Metodologiile wiilizate in evaluares impactulul sasupra mediuiui

S-a facut o evaluare a impactului asupra mediului in impul pericadei de constructii avandu-
se In vedere volumul de lucrari estimat. Evaluarea impactului s-a realizat Tn conformitate cu
legislatia din domeniu aflata in vigoare.

b} Impactul prognozat asupra mediului

Lucrarile projectate nu introduc efecte negative suplimentare faji de siluatia existentd
asupra solului, drenajuiui, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, sau din
punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Evaluarea impactului asupra mediulul, In cazul lucririlor de reabliltare drumusi
ia In considerare urmétoareie:

a) lucrérile din pericada executiei;

b) amplasarea si termenul de functionare al drumului;

c) eventualele deteriorédri ale stratelor rutiere

fn cadrul lucrarilor de reabilitare drumuri, masurile privind protectia mediului se
realizeazé in doua etape §i anume:

e protectia mediului pe durata executiei lucririlor, care urmareste si asigurd
evitarea utilizarii de materiale greu mirositoare, producétoare de fum sau praf, in cantitati
care sa depaseasca limitele normelor legale, protectia cadrului natural si refacerea acestuia
dupa incheierea lucrérilor.

* protectia mediului in exploatare, care urmdareste si asigura evitarea producerii de
influente negative asupra mediului.

Lucrarile de terasamente se executd cu umectarea superficiald a straturilor, pentru
evitarea antrenérii in aer a particulelor prafoase, iar utilajele folosite pentru aceast
categorie de lucrdri vor functiona la parametri tehnologici, astfel incat pe toatd durata
executiei cat si in timpul exploatérii, nu apar poluanti ai aerului peste limitele admise.

Asffel lucrarea se incadreaza in conditile prevazute de STAS 6156 — 84 privind nivelul de zgomot.

Impactul imediat asupra mediului va fi limitat. Efecte adverse posibile asupra mediului
sunt prezentate mai jos, in functie de gravitatea impactului acestora:

¢ praf i zgomot produse de lucrérile de constructie;

¢ eliminarea deseurilor provenite din constructi; :

e riscul de a nu gospodari adecvat pierderile de materiale periculoase rezultate din
activitatea de constructie.

Alegerea materialelor de constructie $i a metodelor de constructie

Au fost selectate produse si servicii sigure din punct de vedere al protectiei mediului. Trebuie
s4 fie acordata prioritate produselor care raspund standardelor recunoscute pe plan intermational si
national. In mod normal, trebuie alese materiale si metode testate in loc de tehnici noi si
necunoscute. Santierele de constructie trebuie s& fie ingradite pentru a preveni accesul publicului si
vor fi impuse masuri generale de sigurantd. Inconvenientele temporare cauzate de lucrdrile de
constructie trebuie si fie minimizate prin planificare §i colaborare cu contractorii, vecinii si
autoritifile. In zonele intens populate, activitétiie care produc zgomot sau vibratii trebuie s3 fie strict
realizate In timpul zilei.

Prin executarea lucrarilor proiectate vor apare influente favorabile asupra factorifor

de mediu cat si din punct de vedere economic si social.

a. Influentd asuprs factoriior de mediy datorstd realizédrii unor conditii
de cireulatie superinare celor actisale: :

- va scadea gradul de poluare al aerului
- se va reduce volumul de praf
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- va scidea simtiilor emisia diverselor noxe de esapament sau uzura
vehiculelor caea ce va avea un efect pozitiv asupra mediuiui

B, Infiucnta socig-economicsd

- crearea de noi locuri de muncé pe pericada executiel lucrérilor

- o mairapida deplasare Inspre si dinspre locurile de munca

- reducerea consumului de carburanti ¢l economii la cosiul transporturiior
- cregterea sigurantei circulatiel si a conforiului optic pentru conductorii auto

Pe ansamblu se poate aprecia ¢a din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile
proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva au
un efect pozitiv.

c) Prognoza asupra calitatii viefii/standardului de viata gi asupra conditiilor sociale in
comunitatile afectate de impact

Beneficii aduse de proiect :
o Beneficiari directi :

- conducatorii auto particulari si agentii economici care au in dotare mijloace de transport
de mare tonaj si autoutilitare care vor beneficia de conditi de trafic mai rapide, mai
economice ;

- salariatii care fac naveta de acasa la serviciu si invers cu autovehicule;

- pietonii care vor beneficia de conditii proprii de deplasare si siguranta a traficului;

- persoanele ce vor fi angajate la executarea lucrérii;

- agentii economici din zona carora li se faciliteazd aprovizionarea si desfacerea
marfurilor mai rapida ;

- persoanele care locuiesc pe teritoriul unitéti administrative care vor beneficia de
campanii de publicitate pentru diseminarea rezultatelor partiale si finale.

o Beneficiari indirecti :
- proprietarii cladirilor si terenurilor din zona ;
- viitorii investitori in zona.

PROTECTIA MUNCII
La executie se vor respecta masurile generale de tehnica securitatii muncii si cele
specifice fiecarui tip de utilaj. Se vor respecta prevederile din normele legale si anume:
» Legea 319/2006 Legea securitatii si sdnatatii in munca
» Hotérarea 1425/2006 Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii gi sanatatii in munca nr. 319/20086.
Normele generale de protectie a muncii - 2002;
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii — MLPAT
9/N/15.03.1693;
¥ MNorme privind masurile de asigurare a igienei si sanatétii oamenilor, a refacerii
si protectiei mediului la lucrdrile de executie a constructilor, exploatarea
utilajelor de constructii — MLPAT 47/N/3.03.1997.

vy

MASURI PRIVIND PREVENIREA Si STINGEREA INCENDILOR
La proiectare se vor respecta prevederile urm&toarelor norme:
# LEGE nr. 307 din 12 iulie 2008 privind apérarea Impotriva incandiilor
# ORDIN nr. 1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila
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INCADRAREA CONSTRUCTILOR IN CLASA DE IMPORTANTA

Categoria de importantd a consiructiei este Categoria C - Mormald, determinata prin
calcul In conformitate cu ,Regulamentul privind categorie de importanid a constructiilor”
aprobat cu Ordinul 31/N/1995, publicat Tn Buletinul Constructiilor nr. 4/96 elaborat de
INCERC — aprilie 1998.

Standarde utilizate in prolectars si execufie

2) GENERALE
Instructiuni PO 47772001 MNormativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide
tehnice {metoda analitica
| Regulament Regulament privind protectia si igiena muncit in constructi. {B.C56-
711993)

Ordinul M.T. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor

Ordinul M.T. 45/1998 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor

Ordinul M.T. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor In localitatile rurale

Normativul P 130-99 Normativ privind urmérirea comportarii in timp a constructiilor (BC 2/2000)

Hotérare 272/1994 Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii

Hotarére 273/1994 Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora

Hotarare 766/1997 Regulamente privind calitatea in constructii

Legea 10/1995 Calitatea in constructii

Legea 319/2006 Legea securitatii si sdnatatii in munca

Hotérarea 1425/2006 Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legi securitatii si
sanatétii in munca nr. 319/2006.

Ordin 462/01.06.1993 | Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
produsi de surse stationare, modificat cu Ordinul nr. 592 din 25 iunie 2002
pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de
prag §i a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de
azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbuiui,
benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurétor

Legea 50/1891 Autorizarea executarii lucrarilor de constructii (republicats cu
modific8ri si completari ulterioare)

Ordin 1430/2005 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1891 privind
autorizarea executdrii lucrarilor de constructii

Ordonanta de | 185/2005 Privind protectiei mediului (cu modificari ulterioare) aprobats cu LEGEA Nr.

urgents 265 din 29 iunie 2006 - abroga Legea 137/1995

Ordin 135/2010 ORDIN privind aprobarea Metodclogiei de aplicare a ewvaludrii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice gi private

HOTARARE | 445/2009 Privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului

ORDONANTA | 57/2007 Privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

DE naturale, a florei si faunei salbatice modificata si completata 2008,

URGENTA 2002

Ordin 31/N/1995 Privind instructiuni privind autorizarea responsabililor cu urmarirea

M.L.P.AT. speciald a constructiilor

b) TERASAMENTE
- STAS 1813/13/1983 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare,

incercari Proctor.
- STAS 6054-77 - Terenul de fundare. Adancimea de tnghst
- C25/1994 - Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea, receptionarea lucrdrilor de
imbunztatire a terenurilor slabe de fundare prin metoda imbunatétirii cu materiale locale de

aport pe cale dinamica.
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- STAS 2814/1984 - Lucrén de drumur, Terasamente.

- STAS 8400/1984 - Lucrdri de drumuri. Straturi de baza si fundatii.

- SR 667/2001 - Agregate naturale si piatrd prelucrala pentru lucréri de drumur,

- STAS 1708/1,2,3/1990 - Actiunea fenomenului inghet dezghet la lucrén de drumuri.

- STAS 662/2002 - Lucrari de drumuri. Agregate naturale pentru drumur,

- C182/1987 - Normativ departamental privind executarea mecanizetd 2 terasamentelor de
drumuri.

- NE 014 - 2002 - Normativ privind executarea imbrac3mintilor rutiere din beton de ciment In
sistemele coiraje fixe si glisante.

- NE 012-1999 - Cod de practica pentru executarea lucrdrilor din beton, beton armat si beton
precomprimat,

- NE 013 - 2002 - Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton, beton
armat si beton precomprimat.

- INCERTRANS Bucuresti 2003 - Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide.

- STAS 3789/1986 - Hartii superioare de ambala. Hartie rezistents.

- SR 112011995 - Lucrdri de drumur. Straturi de baza si imbrécaminti bituminoase de
macadam semipenetrat si penetrat. Conditii tehnice de calitate.

- SR 8978/1895 - Lucrar de drumuri. Pavaje de piatrd naturala, pavele normale, pavele
abnorme si calupuri.

- STAS 10144/1-1990 - Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare.

- STAS 10144/2-1991 - Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescriptii de
proiectare.

- STAS 10144/3-1990 - Elemente geometrice ale strizilor. Prescriptii de proiectare.

- STAS 122531984~  Lucréri de drumuri. Straturi de forma. Conditii tehnice generale de calitate.

- STAS 79702001 - Lucréri de drumuri. Straturi de baza din mixturi asfaltice ciindrate executate la
cald. Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de executie,

- SR 183-1/1995 - Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje
fixe. Conditii tehnice de calitate.

- SR 174-1/2002 - Lucréri de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald.
Conditii tehnice de calitate.

- SR 174-1/1997 - Lucrari de drumuri. Imbraciminti bituminoase cilindrate executaie la cald.
Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in operd a mixturilor asfaltice §l receptia
imbracamintii executata.

- STAS 10796/1/1977 - Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescripii
generale de proiectare.

- STAS 10796/2/1979 - Constructii anexe pantru colectarea si evacuarea apelor, Rigole,
santuri, casiuri. Prescriptii de proiectare si executie.

- Catalog pentru elemente de scurgerea apelor — IPTANA.
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ORDIN nr. 900/25-11-2003 (M.T.C.7.) pentru aprobarea reglementarii tehnice "Mormativ pentru verificares caiitaiii si
recepiia lucrdrior de instaladi aferente consructiilor”, indicativ C 56-02

ORDIM nr. 305/16-09-2003 (M.T.C.T.) pantru aprobarea Fﬂeghamm‘am tehnice "Ghid privind proleciarea si executia
consoliczrl structLrilor in cadre din beton aimat cu pereti iurnati In sif”, indicativ G.P, 079-03

ORDIN nr. 310/16-08-2003 (1.7.C.7.) pentn aprobarea Reglementsiii tehinice "Nommativ privind adentarea pe terer
a proiecteior-tip de podefs pentru drumuri” (revizuire P 19-86), indicativ P 19-03

ORDIN nr. 478/08-10-2003 (M.T.C.T.) pentru aprobarea reglemerntarii tehnice "Ghid privind tehnclogia de executie
a straturilor dle fundatie din balasl” (revizuire CD 148-1985), indicativ CD 148-2003

ORDIN nr, 479/08-10-2003 (M.T.C.T.) pentiu aprobarea reglementrii tehnice "Ghid privind realizarea
imbracamintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natwa calcaroass" {revizuire CD 170-1988), indicativ CD
170-2003 - :

ORDIN ., 480/08-10-2003 (M.T.C. T ) pentru aprobarea reglementarii tehmoe “Normatw privind stabilirea cenrrtelor
tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerintsle utiizatorilor”, indicativ NE-D21-2003

ORDIN nr. 482/08-10-2003 (M. T.C.T.) pentru aprobarea reglementaril tehnice "Normativ privind determinarea
adezivitatii liantilor bituminosi la agregate”, indicativ NE-022-2003

ORDIN nr. 603/23-10-2003 (M.T.C.T.) pentru aprobarea reglementsirii tehnice "Normativ privind proiectarea si
e_.ga_:u@na pvetn.um drumurilor de pamant. Condrm tehmoa da calltate” lnd1cathf AND 58.‘2-2002 -

ORDIN nr. EMS—1D—2903[MTGT} i - : i et
ORDIN al ministrului transporturilor, mnstruqmor sit tunsmului pam—u aprnbanea regiemem‘ém tahmoe "Nomuatnr
pnwnd achwtatea dls‘hﬂulu de drumuri’ (revizuire DD 505-1988), indicativ DD 505-2001 S e
ORDIN nr, 805/23-10-2003 (M .T.C.T.) pentru aprobarea naglen-nentém tehnice "Normativ pnwnd mndttula da
proiectare gi tehnologia de executie a fucrérilor de imbracaminti asfaltice” (revizuire CD 16-1978), indicativ CD 16-
2000

nint cu fan hicrallici” (revizuire PD 216-1982)

ORDIN . ﬁﬂ‘ﬁ23~1 0-2003 (M T C T} pewwtru aprobarea reglementam tahmoe "ﬂonnatw prwmd protectra clmmunlor
pubhoe pe tump de iam3, combaterea Junecusului si a inzapezirii" (revizuire AND 525-1995), indicativ AND 525-21300

ORDIN nr; 608/23-10-2003 {M TC. T) pentrLl aprobaraa reglemen&t tehnice “Normativ prmngl repa’rar&a $I
'Tntrepnareapodunlur si podetebrder sosea din beton_ betan an-nat be’tors premmpﬂmaia: zndém-de’ iat
{revizuire CD 99-1977), indicativ.CD 99-2001- - - - : 5 : EEEE
ORDIN nr. 608/23-10-2003 (M.T.C.T.} pnwnd apmbema reglen‘entéru tehnlc:s "Nun-natw pa'mu djmansmnarea
smtemelor n.mere supie 51 semngrda {metoda anallhcé}" (remzl.ure PD T??-‘:B?G} mdncatw F'D 1?? 2001

..x.Idecimlabsackumunlorpubﬁm"{rswmremwe 1978); hdu;auuPDmg 2000 - E' %

ORDIN nr. 611/23-10-2003 (M.T.C.T.) pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ prwmd a[catuwea g.! cab.llul
structurilor de poduri si de podete de sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate” (revizuire PD 165 - 1983),
indicativ F‘D 165-2000
ORDIN nr, 612/23-11 0-2003 (M TC. T} panﬁ'u aprobarea reglementﬁrn tshmc:e "Normativ par‘rhu prmec:tarea §I 5
folosirea apamhaiorda raazem dln nenpren peniru pndun]ede n::ale feraté ga aosea {rewzuim CD 63 - 1934)
lndlcauuCDBS 2000 _ :
ORDIN nr. 613/23- 1&21303 {M T C. T }

ORDIN al ministrului transporturilor, constructiilor i turismului pentru aprobarea reglementsri tehnice "Normativ
privind executarea la cald a imbracamintilor bituminoase peniru calea pe pod" (revizuire AND 545 - 1999), indicativ
AND 546 - 2002

ORDIN . 614423-10-2&33 {M TCT ) perﬁru aprobarea regfemantam tehnice *Noriativ privind mndmlle tehmoe $I
meicdoiogla da testare a emulsiilor bm.!mmoase cationice suprastabilizate”, indicativ AND 581-2002

ORDIN fir. 617/23-10-2003 (M.T.C.T.) peniru aprobarea reglementsril tehnice "Normativ pemtru d&tewmriarea '
traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitiii portante si al capacitatii de
circulatie”, indicativ AND 584 - 2002

ORDIN nr. 618/23-10-2003 {(M.T.C.T.) pentru aprobarea reglementsrii tehnice "Normativ pentru execuiia betoaneier
rutiere cu adaos de cenusa de termocentral2” (revizuire CD 147 - 1985), indicativ CD 147 - 2002 .

ORDIN nr. §19/23-10-2003 (M.T.C.T.) pentru aprobarea reglementrii tehnice "Mormativ pentru determinarea ptin
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deflectografie si deflectometrie a capaci@tii portants a drumurilor cu structur ruiere suple si sermirigide” {revizuire
CD 31 - 1984), indicativ CD 31 - 2002

ORDIN nr. 620/23-10-2003 (.T.C.T.) pentru aprobarea reglementrii tehnice "Normaiiv pertru executia
terasamenteior rutiers din cenusa de termocentrald” (revizuire GO 129 - 1879), indicativ CD 129 - 2002

ORDIN nr. 621/23-10-2003 (M.T.C.T.} pentru aprobarea reglementarii tehnice "Mormativ pentru execuiia
tratamentelor din anrobate bitumincass cu granulozitate discontinud” (revizuire DD 502 - 1987), indicativ DD 502 -
2001

ORDIN nr. 623/23-10-2003 (M.T.C.T.) peniru aprobarea reglementarii tehnice "Nommativ privind realizarea
Imbracamintiior rutiere din beton de ciment cu granulezitate discontinua™ {revizuire CD 151-1885), indicativ CD 151-
2002

ORDIN nr. 624/23-10-2003 (M.T.C.T.) pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru caleulul plécilor
armate pe doua direcfi la podurile din beton armat” (revizuire PD 46-1979), indicativ PD 46-2001 g
ORDIN nr. 625/23-10-2003 (M.T.C.T.} pentru aprobarea reglementzrii tehnice "Normativ privind determinarea starii
tehnice a drumurilor modeme" (revizuire CD 155-1985), indicativ CD 155-2001

Intocmit, Verificat,
Ing. Paul Oancea Ing. Selagea Alexandru
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CAIET DE SARCINI

1 FUNDATII DIN BALAST AMESTEC OPTIMA% Eh “”‘Q\
3 J4TERGAOUP ‘?‘1

' ' mmmf‘
1. GENERALITATI sAL
| % 5’*/““4”
1.1. OBIECT S| DOMENIU DE APLICARE
- ‘Prezentul caiet de sarcini se refera la executia straturilor de fundatie din balast sau balast
amestec optim din sisteme rutiere ale drumurilor publlce si strézilor, :
- El cuprinde conditii tehnice care trebuie sa fie i‘ndepiinite de materialul folosit si stratul de
fundatle realizat.
Prevederile prezentului caiet de sarcini se pot aplica $t la drumurile industriale $I forestiere
cu acardul beneficiarului acestor drumuri. . B

1.2 PRE‘UEDERILE GENERALE

Stratul de fundatie din balast optimal se realizeaza intr-un singur strat a carui grasime este
stabilita prin proiect si variazéd conform prevederilor STAS 6400-84 intre 15 si 30 cm. :

Constructorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice
corespunzitoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Constructorul va asigura prin laboratoarele sale, in colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

~ Constructorul este obligat sa efectueze la cererea consultantului verificari suplimentare

fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

n cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini ; consultantul va
dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

2. MATERIALE

2.1. AGREGATE NATURALE

Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast optimal, cu granula
avand dimensiunea maxima de 71 mm.

Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghef, nu trebuie
sa contind corpuri straine vizibile (bulgari de paméant, cérbune, lemn, resturi vegetale) sau
elemente alterate.

Balastul si balastul optimal pentru a putea fi folosite in stratul de fundatie trebuie sa
indeplineasca caracteristicile calitative tratate in tabeiul 1.

Tabelul 1
CONDITIHI DE ADMISIBILITATE METODE DE
CARACTERISTICI VERIFICARE
BALAST BALAST OPTIMAL CONFORM STAS
SORT 0-71 0-71
Continutul de fractiuni %
Maxim, sub 0,02mm 3 3 1913/5-85
Sub 0,02mm - 4-10 -
0...7,1mm 15-70 30-45 4606-80
31.5..71mm 30 25-40 -
Granulozitate Continua Conf. Tabel 2 46086-80
Coeficient de
neuniformitate (Un) min 15 - 730-89
Echivalent de nisip (EN) 30 30 730-89
min
Uzura de masina tip Los
Angeles (L.A.)% max. 30 30 730-89
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Balastul optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-7, 7-16, 16-31 (40), 31
(10)-71, fie direct din balast daca indeplineste conditiile din tabelul 1.

Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului optimal sunt aratate in
tabelul 2. .

Tabelul 2 :
DOMENIU DE TRECERI %DIN GREUTATE PRIN SITELE SAU CIURURILE CU
GRANULOZITA |  LIMITA DIAMETRE DE :
TE 0,02 0,2 7.1 31,5 71,0
0-71 Infericara 0 4 30 60 100
Sup-ericara 3 10 45 75 100

Agregatul {baiast sau balast optimal) se va aprowzmna din timp in depozit pentru a se .
asigura omogenitatea si constata calitatii acestuia.
Aprovizionarea la locul de punere in opera se va far.e numai dupd ce analizele de
laborator au ardtat ca este corespunzator,
. Laboratorul executantului va tine evidenta calitatji baTastu}m sau balastului optimal astfel
: - intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor ;
- intr-un registru (registru pentru Tncercadri agregate ) rezultatele detenniné’:rilor
efectuate in laborator.
Depazutarea agregatelor se va face in depozite deschise dlmenssanate in functie de
cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor,
in cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea gi depozitarea
acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea lor.
in cazul In care la verificarea calitafii balastului sau a balastului optimal aprovizionat,
granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 acesta se corecteazd cu
sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

2.2. APA
Apa necesara compactarii stratului de balast poate sa provina din reteaua publica sau alte
surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie.

3. CONTROLUL CALITATH BALASTULLI SAU BALASTULU! OPTIMAL INAINTE DE

REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

Controlul calitétii se face de catre Constructor prin laboratorul sau, in conformitate cu
prevederile cuprinse in tabelul 3.

Tabelul 3
ACTIUNEA, PROCEDEUL DE ERECVENTA MINIVA
VERIFICARE SAU
CARACTERISTICILE CE SE | LAAPROVIZIONARE | pirireinopera | o0
VERIFICA

Examinarea datelor inscrise In| La fiecare lot - -
certificatele de calitate si garantie aprovizionat

Determinarea granulometrica O proba la fiecare lot - 4606-80
aprovizionat pentru
fiecare sursa si daca e
cazul pentru fiecare sort

Umiditate - O proba pe schimb (gi| 4606-80

. sort) si de cate ori se
schimba conditiile
meteo

Rezistente la uzura cu masina de tip| O proba la fiecare lot - 730-89
Los Angeles aprovizionat pentru
fiecare sursa sau sort
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4. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

4,1, CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului optimal se stabilesc
“de catre un laborator de specialitate inainte de inceperea lucrarilor de executie. Prin incercarea
Proctor modificata, conform STAS 1913/13-83 se stabileste :
- pdug.., P.M. = greutatea volumic in stare uscata maxima (in g/cmc) .
- WeP.M. = umiditatea optima de compactare, exprimata in %

4.2, CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE
Caracteristicile efective de compactare se determina de Iaboratoru! 5ant1erulur pe probe
prelevate din lucrare si anume : :
- pdug- greutatea volumica Tn stare uscata efectiva (in gfocmc) :
‘= Wy — umiditatea efectiva de compactare, exprlrnata in % in vederea’ siablllrn '
gradului de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii graduFun de
compactare g..
- ge— {pdued pdum.PM)*100
La executia stratulul de fundatie se va urmdrii realizarea gradului de compactare prescris
prin proiect.

5 PUNEREA IN OPERA A BALASTULW!

5.1. MASURI PRELIMINARE
: ‘La execufia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor
de terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor
lucrari.

Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare
punerii fn opera a balastului sau balastului optimal.

Tn cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri de a nu
se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita si care
vor fi consemnate in registrul de laborator.

5.2. EXPERIMENTAREA PUNERII iN OPERA A BALASTULUI

Inainte de finceperea lucrarilor, executantul este obligat sa efectueze aceasta
experimentare.

Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o
latime de cel putin 3.40 m (dublul latimii utilajului de compactare ).

Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier in condifi de executie curente,
componenta atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea gradului
de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea utilajelor de raspandire pentru
realizarea grosimii din proiect $i o suprafatare corecta.

Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta consultantului,
efectuand controlul compactarii prin incercéri de laborator, stabilite de comun acord si efectuate
de un laborator de specialitate. In cazul In care gradul de compactare previzut nu poate fi obtinut,
executantul va trebui sa realizeze o noua incercare dupd modificarea grosimii stratului sau a
utilajului de compactare folosit. Aceste incercéri au drept scop stabilirea parametrilor compactérii
si anume ;

- grosimea maxima a stratului de balast pus In opera ;
- conditile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si
intensitatea de compactare a utilajului ).

Intensitatea de compactare =C/S unde ;

Q= volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimat in mc ;
S = suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp.

in cazul cind se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip, suprafetele calcate de fiecare
utilaj se cumuleaza.

Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referinta
pentru restul lucrarii.
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Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la
urmarirea calitatii lucrarilor.

5.3. PUNEREA iN OPERA A BALASTULUI

Pe terasamentul renepg}onat se agterne si se niveleaza balastul sau balastul optimal intru-
unul sau mai multe straturi in functie de grosimea prevazuta in proiect si grosimea optima stabilita
pe tronsonul expanmental

Asternerea si nivelarea se face la sablon cu respectarea Ié{lmn si pantei prevézute in
proiect,

Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditétii optime de compactare se
stabileste de laboratorul de santier tinand seama r.i‘e umiditatea agregartutm 51 se adauga prin
stropire.

Stropirea va f' uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

Compactarea straturilor de fundatie se face in atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
-experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor de- compactare tehnologia
si intensitatea /S de compactare.

Deniveldrile care se produc in timpul compactém straturilor de fundatie sau ramén dupd
compactare se corecteazi cu materiale de aport si se recilindreaza;

Suprafetele cu deniveldri mai mari de 4 cm se completeazé, se reniveleazi si apm se
compacteaza din nou. : .

Este interzis lucrul cu balast inghetat.

Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zépada sau cu
pojghita de gheata.

5.4. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI
In timpul executiei stratului de fundatie din balast optimal se vor face pentru verificarea
compactarii incercarile si determinarile aratate in tabelul 4 cu frecventa mentionata in acest tabel.

Tabelul 4
NR. | Determinarea, procedeul de verificare| Frecventa minima la locu! de STAS
CRT. | sau caracteristica care se verifica punere in opera
1 2 3 4
1 Incercarea Proctor modificata 1913/13-83
2 Determinarea umiditatii de compactare | Minim 3 probe la 2000mp de| 4606-80
strat
3 Determinarea grosimii stratului Minim 3 probe la 2000mp de -
compactat strat
4 Verificarea realizarii intensitatii de Zilnic -
compactare Q/S
5 Determinarea gradului de compactare Minim 3 puncte la suprafete; 1913/15-75
prin determinarea greutatii volumice in | peste 2000mp de strat
stare uscata
6 Determinarea capacitatii portante la In cate 2 puncte situate la| Normativ
nivelul superior al stratului de fundatie | distante de 10cm pentrul CD 31-75
fiecare banda de 7,5m |atime

in ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se
determina prin masuratori cu deflectometrul cu pérghie conform « instructiunilor tehnice
departamentale pentru determinarea deformabilitatii drumurilor cu ajutorul deflectometrelor cu
parghie », indicativ CD - 77.
Laboratorul executantului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat :
- compozitia granulometrica a balastului utilizat ;
- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat
{umiditate optima, densitate maxima uscata) ;
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate
portanta).
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6. CONDITII TEHNICE. REGULI $1 METODE DE VERIFICARE

6.1. ELEMENTE GEOMETRICE

Grosimea stratului de fundatie din balast sau balast optimal este cea din proiect.

Abaterea limita |la grosime poate fi de maximum +20 mm. Verificarea grosimii se face cu
ajutorul unei tije metalice gradate cu care se strapunge stratul la fiecare 200 m de strat executat.
Grosimea stratului de fundatie este media mésurétonior obtinute pe fiecare sector de drum
prezentat receptiei. _

Latimea stratului de fundatie din balast sau balast optimal este prevazuta in proiect.

Abaterile limita la latime pot fi + 5 cm. Verificarea Iatimii executate se va face in dreptul
profilelor transversale ale proiectului.

Panta transversala a fundatiei din balast sau balast optimal este cea a mbracammtn
prevazute in proiect. Abaterea limita la panta este +0.4% fata de valoarea pantei indicate in
project.
Declivitatile in profil Iongrtudlnai sunt conform proiectului. ﬁ.baterlle limita la cotele din
proiect pot fi de +10 mm.

6.2. CONDITII DE COMPACTARE

Stratul de fundatie din balast sau balast optimal trebuie compactat pana la realizarea
gradului de compactare 95-88% Proctor modificat . Capacitatea portanta la nivelul superior al
- stratului de fundatie se considera realizata daca valoarea inregistrata este mai mlca decat valoare
admisibila care este de 250 (1/100) mm.

6.3. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDARE
Verificarea deniveldrilor suprafetei fundatiei se efectueazid cu ajutorul latei de 3.00 m
lungime astfel ; ,
- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecdrei benzi de
circulatie si nu pot fi mai mari de + 9 mm ;
- In profil transversal, verificarea se efectueazad in dreptul profilelor aratate in
proiect si nu pot fi mai mari de £ 9mm ;
- in cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decéat cele prevazute in prezentul
caiet de sarcini, se va face corectarea suprafetei fundatiei.

7. RECEPTIA LUCRARILOR

7.1. RECEPTIA PRELIMINARA

Receptia pe faza se efectueazd atunci cand toate lucrérile prevazute in documentatii sunt
complet terminate si toate verificarile sunt efectuate,

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si
calitative impuse de proiect i caietul de sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursu!
executiei de catre organele de control. In urma acestei receptii se incheie « procesul verbal de
receptie preliminara ».

7.2. RECEPTIA FINALA
Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face In conditiile
respectérii prevederilor legale in vigoare, precum si a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

ntocmit, Verificat,
Ing. Paul Oancea Ing. Sela ea_&\lg and
- éz: ﬁg“"“ﬁ?
/ ‘E;T:'ﬂ? A
R‘1
\13 EORE )
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CAIET DE SARCINI
2. MACADAM

1. SCOP

1.1 Realizarea de macadam pe drumurile publice trebuie sa satisfaca conditiile
tehnice generale de- calitate ‘cu precizarea responsabilitatilor, documentelor de
referinta, actiunilor si metodelor de verificare, a cntemfnr de receptie ce trebuiesc
indeplinite.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1 Macadamul conf. STAS 4032/1-90 este definit ca fiind alcatuit dintr-un sort
monogranular de piatra sparta, cilindrat pina la fixare, apoi impanat cu split raspindit
uniform, udat si cilindrat prna la inclestare, dupa care urmeaza umplerea golurilor
ramase cu savura sau nisip si cilindrarea in continuare pina la fixarea definitiva.

2.2 Ca strat de baza, macadamul se utilizeaza la imbracamintile bituminoase si
pasajele de piatra cioplita in conditiile stabilite de STAS 6400-84 si alte regi-ementarl
tehnice in vigoare privind dimensionarea sistemelor rutiere.

2.3 Macadamul poate fi folosit ca imbracaminte provizorie la drumurile publice cu
o intensitate de circulatie care incadreaza in clasa de trafic foarte usor (sub 50 vehicile
etalon,A13/zi). in acest caz se va proteja prin tratamente bituminoase conf. STAS 599-
- 83 siva fi prevazut cu incadrari.

2.4 Macadamul poate fi folosit ca strat de uzura nepmtqat cu tratamente
bituminoase la drumuri forestiere sau la drumuri locale cu clasa de trafic foarte usor.

3. TERMINOLOGIE SI SIMBOLURI

Acostament - Fisie laterala situata intre marginea parti carosabile si cea a
platformei drumului.

Capacitate portanta a drumului - Caracteristica de baza a complexului rutier de
a prelua incarcarile din trafic in conditiile chmahoe date, in limita deformatiilor
admisibile.

Colmatare - Operatie de umplere a rosturilor, fisurilor si - crapaturilor
imbracamintilor rutiere cu materiale adecvate.

Comgactara Operatie de indesare a materialelor din stneltunle rutiere cu mijloace
mecanice pentru reducerea volumului de goluri si respectiv cresterea densitatii
aparente.

Drenajul drumului - Sistem pentru capiarea, co[ectarea si evacuarea apelor de
infiltratie in scopul asanarii corpului drumului,

Fundatia drumului - Strat sau asambluri de straturi dm sistemul rutier care
primeste, transmite si repartizeaza patului drumului eforturile verticale provenite din
trafic astfel (incit) acestea sa nu depaseasca portanti patului.

mgarare Operatie de introducere prin cilindrare a splitului sau a altui material
granular in golurile dintre piatra sparta mare a macadamului sau fundatiei din piatra
sparta in scopul inclestarii acesteia.

Impietruire - Consolidarea partii carosabile a drumurilor din pamant, dupa o
prealabila pregatire, cu balast pietris, piatra sparta sau macadam ce se fixeaza prin
circulatie respectiv prin cilindrare.
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Reprofilare - Refacerea proﬁluiui suprafetei partii carosabile a unui drum existent.

Scarificare - Desfacerea unui strat rutier pe o anumita adincime.

Savura - Sortul 0-8 (sau 0 -15) obtinut in procesul de concasare simpla a rocilor
dure si de duritate medie folosit de regula ca maienal de imparare la executarea
macadamului.

Split - Agregat natural rezultat din concasarea simpla a rocilor si sortat in sorturile
- 8-16, 16-25, 25-40.

' Strat de baza - Parte din mstemu! rutier situata intre lmbracammte si funﬂahe
avind rolul de a prelua incarcarile din trafic, si a le repartiza fundatiei in limita-
capacitatii de rezistenta a acestuia.

Strat de forma - Strat superior al terasamentelor amenajat pentru umformlzarea
si sporirea capacitatii portante la nivelul patuiui drumului.

4. DOCUMENTE SI REGLEMENTARI DE REFERINTA

STAS 179-96 - Lucrari de drumuri - Macadam
STAS 6400-84 - Straturi de baza si de fundatie
Normativ C 56-85 - Caietul XX1 - imbracaminti rutiere

STAS 667-01 - Agregate naturale de cariera.
STAS 1120-95 - Straturi de baza siimbracaminti

bituminoase de macadam
semipenetrat si penetrat.

5. CONDITII TEHNICE

5.1. Materiale granulare utilizate la executia macadamurilor
- - piatra sparta sort 40-60 conform STAS 667-01
~-split, sort 8-16 sau 16-25 conform STAS 667-01
- savura, sort 0-8 conform STAS 667-01
- nisip natural, sort 0-3 sau 0-7 conform STAS 662-02
Apa pentru stropirea materialelor granulare daca nu este potabila trebuie sa
indeplinasca conditiile prevazute in STAS 790-84.
Cantitatile de materiale in stare uscata folosite le executarea macadamului sint
date orientativ in tabel, consumul real urmind a fi stabilit prin incercari pe santier, in
functie de calitatea materialelor granulare, iar pentru apa in functie de temperatura
acului din timpul executiei.

TABEL |
Nr.Crt. Materiale Macadam folosit Macadam folosit ca
ca imbracaminte strat de baza

1. | Piatra sparta kg/m’ 175 ... 180 140 ... 145

2. | Split kg/m® 20, 24~ 16... 20

3. | Savura sau nisip kg/m’ 35. .18 30.. 35*%

4. | Nisip sau savura kg/m’ 15 .. 18 15... 18

5. | Apa(l) 30... 35 25.. 30

) Cind -piatra sparta provine din roci cu duritate mulome STAS 5090-83
(calcar,gresie etc.) consumul de split se reduce la 18-22 kg/mp si respectiv 14-18
kg:‘mp marindu-se corespunzator consumul de piatra sparta.

**) Materialul granular marunt poate fi alcatuit numai din savura sau nisip, ori intr-
un amestec in parti egale din aceste doua materiale.

Rocile utilizate pentru obtinerea produselor de piatra naturala folosite la lucrarile
de drumuri conform STAS 667-90 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de
calitate : _

1. Pentru imbracaminti dir'r macadam se va lua in considerare conditiile de
calitate prevazute la ;
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- clasa B pentru trafic mediu si usor :

- clasa C pentru trafic foare usor ;

2. Pentru straturile de baza din macadam se vor lua in considerare
conditille de calitate prevazute la :

- clasa C pentru trafic foarte greu ;

- clasa D pentru trafic mediu si usor :

-clasa E pentru trafic foarte usor ;

TABEL 1l _
Conditii de admisibilitati Metoda de
Nr.Crt.| Caracteristica Clasa rocii determinare
. . B C D | E
1. Porozitare
' aparenta la 5 8 10 10 | STAS 6200/13-80
presiune normala
% max. _ :
2. Rezistenie la 150 120 100 | 80 | STAS 6200/5-71
‘compresiune in -
stare uscata
N/mmp min -
3. Uzura eu masini 18 22 25 30 STAS 730-89
Los Angeles % '
max.
4. | Coeficient de 10 8 7 6 | STAS 730-89
calitate min.
5. Rezistenta la inghet
s dezghet - A
-coeficient 13 3 3 3 STAS 730-89
-sensibilitate la 25 25 25 | 25 o
inghet

Conditii de admisibilitate pentru nisipul utilizat la executia macadamului conform
STAS 662-02.

TABEL 1t
Nr.Crt. Caracteristica Macadam
Umplerea golurilor Protectie
_ dupa impanare

1. Sort 0-7 3-7

2. Continutul de tractiuni :
sub 0,02 mm %
- strat de baza 5..15 max 5
- imbracaminte 15 ... 30 -

5.2. Prescriptii de executie

Fundatia pe care se aseaza macadamul folosit ca strat de baza sau ca
imbracaminte se executa conform STAS 6400-84.

Piatra sparta se asterne pe fundatie intr-un strat uniform si se cilindreaza la uscat
pina la fixere, apoi se asterne splitul de imparare in minim doua reprize, se stropeste
succesiv cu apa si se continua cilindrarea pina la inclestare. Umplerea golurilor
ramase se face cu savura sau nisip asternute uniform |n doua reprize stropite si
m!lndrate concomitent pll"lEI la fi ixarea definitiva .
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La asternerea pietrei sparte se va avea in vedere ca grosimea acesteia sa fie cu
25% mai mare decit grosimea prevazuta dupa cilindrare, procentaj ce se va regla prin
incercari.

Asternerea pietrei sparte se face in grosime uniforma, folosindu-se in acest scop
benzi-reper din agregatele asternute. :

Asternerea se face in asa fel incit suprafata imbracaminti, elementele geometrice
si abaterile limita sa fie respectate si sa se incadreze  in tolerantele impuse de caietul
de sarcini, respectiv normativele tehnice.

Cilindrarea pietrei sparte se face cu compactori rulouri netede usoare (6....81) si
apoi cu compactori cu rulouri netede mijlocii (10...14¢) pina la fixare.

Asternerea si cilindrarea pietrei sparte se face prin verificarea cantitativa la cablon.

Fixarea pietrei sparte este urmata de impanarea scheletului macadamului prin
asternerea uniforma a splitului in minim doua reprize si prin stropire succesiva cu apa,
concomitent cu cilindrarea. Cilindrarea se face cu rulouri netede, mijlocii sau grele
(peste 14 1) pina la inclestare.

Dupa asternerea fiecarei reprize se trece de 2-3 ori cu compactorul cu rulouri
netede, se uda cu apa si se continua cilindrarea pina la completa inclestare a stratului
de macadam. .

Dupa inclestare se face umplerea golurilor ramase cu savura sau nisip asternut
uniform in doua reprize stropite cu apa si cilindrate concomitent pina la fixare
definitiva. :

- Fixarea definitiva a macadamului se considera terminata cind tamburii unui
compactor cu rulouri netede nu mai lasa nici un fel de urme pe suprafata
macadamului, iar mai multe pietre de aceeasi marime si natura cu piatra concasata
folosita nu mai patrund in macadam si sint sfarimate de rulouri (tambure). '

Dupa fixarea definitiva se asterne un strat de nisip grauntos sau savura in grosime -
de circa 1cm pentru protectie. Macadamului trebuie sa prezinte un aspect de mozaic -
cu pietre raspindite uniform. :

Acostamentele se executa concomitent cu stratul de macadam daca acesta este
folosit ca imbracaminte.

In profilele cu doua pante, cilindrarea se incepe de la acostamente si se continua
spre ax pe fisii paralele si succesive.

Fiecare fisie, se va suprapune pe fisia anterioara, pe minim 20cm. Se incepe cu
un numar de treceri pe prima banda de circulatie. Se trece apoi simetric cu acelasi
numar de freceri pe banda de sens opus, continuindu-se spre ax. Pe axul drumului,
cilindrul compactor va calca ambele benzi de circulatie in mod egal. In profilele cu o
singura panta sau in curbe suprainaltate, cilindrarea se incape de la piciorul pantei si
se continua spre partea opusa.

Nu este permisa schimbarea de directie a compactorului in cuprinsul sectorului
care se cilindreaza. Deplasarea utilajelor va fi liniara si fara serpuiri.

Viteza rulourilor compresoare folosite la cilindrarea macadamului, trebuie sa fie -
constanta si mai redusa la cilindrarea la uscat.

Pentru stabilirea numarului optim de treceri, potrivit naturii pietrei folosite se
recomanda sa se execute sectoare de incercare, la inceperea lucrarii.

Numarul informativ de freceri necesare pentru intreaga faza de cilindrare a
macadamului de 8 cm grosime, dupa cilindrare, este dupa cum urmeaza :

- 100.......130 treceri pentru roci dure ;
- 90.......100 treceri pentru roci cu duritate mijlocie ;
- 50....... 70 treceri pentru roci moi.

Cilindrarea trebuie astfel efectuata ca sa se evite stabilirea impanarii prin ruperea
muchiilor si rotunjirii pietrelor, cauzate de un numar prea mare de treceri.

Se recomanda ca dupa executia, macadamului care serveste ca strat de baza si
in special, ca strat de baza la imbracaminti bituminoase, sa fie lasat in circulatie minim
0 luna de zile, inainte de asternerea imbracamintilor.
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Pe timpul darii in circulatie a macadamului care serveste ca strat de baza,
circulatia trebuie dirijata pe Tntreaga latime a caii, asa incit sa se asigure o compactare
uniforma pe toata suprafata.

Capacitatea portanta a macadamului folosit ca strat de baza trebuie mntmlata in
conditille prevazute de STAS 6400-84. :

 Macadamul neprotejat, pe tot tlmpul cit este supus circulatiei si plna la receptla

~ - lucrarii, trebuie intretinut prin luarea urmatoarelor masuri:

- indepartarea imedeata a nom:ulm frunzelor, paielor, etc. de pe suprafata
imbracamintii ;
- readucerea pe partea carosabsla a savurii sau nisipului, de protectie,
aruncate de circulatie pe acostamente ;
- repararea imedeata cu split si savura a denivelarilor sau degradarilor
aparute, evitindu-se in special stagnarea apei pe suprafata imbracamintii ;
Materialul de intretinere si reparatii se astern in grosimile necesare si se va bate
bine cu maiul mentinindu-se in aceste conditii pina la fixare, folosindu-se de prafennta
split sorturile 8-16 si 16-25 sau amestec 8-25.

5.3, Elemente geometrice si abateri limita

Grosimea macadamulun folosit ca imbracaminte va fi de 10 cm iar ca strat de baza
va fi de minim 8 cm dupa cilindrare.

Latimea macadamului, folosit ca strat de baza se stabileste confurm prevederllor
STAS 1598-78.

~ Latimea macadamului folosit ca imbracaminte la drumurile publice va depasi cu
0,25 m pe ambele parti, latimea partii carosabile.

Profilul transversal, in aliniament, se executa sub forma de acoperis cu doua pante
egale si cu racordare Intr-un arc de cerc in treimea mijlocie.

.~ In curbe si in zonele de amenajare aferente profi lul transversal va avea forma si
pantele transversale conform STAS 863/1-85

Pe strazi si alei se admite si profil transversal curb avind bombamentul de
1/50....1/60 in functie de latimea strazii sau aleii.

Pantele profilului transversal si declivitatile profilului longitudinal al macadamului
folosit ca strat se baza sint aceleasi ca si ale imbracamintilor, sub care se executa si
sint conform standardelor respective de imbracaminti, STAS 7970-00, STAS 174-1/2-
97, STAS 175-76, STAS 9095-77, STAS6978-77, STAS 1120-84.

Pantele profilului transversal la macadamuri, folosite ca imbracaminte, sint de -

-3 % pentru drumuri si strazi, in aliniament avind doua fire de circulatie;
- 4 % pentru drumuri si strazi, in aliniament avind un singur fir de circulatie :
-3 -4 % latrotuare si alei, in functie de latime.

Abateri limita si denivelari admisibile
~ Abateri limita locale admise la grosimea imbracamintii sint de + 10% fata de
grosimea prevazuta in proiect.

Abaterile limita locale admise la latimea imbracamintii stratului de baza este de + 5
cm.

Abaterile admise la profilul transversal, la macadamul folosit ca imbracaminte sau
strat de baza sint de maxim 6 mm/m.

Denivelarile admise in lungul drumului sint de maxim 20 mm sub un dreptar de 3
m lungime la macadamul folosit ca imbracaminte sau strat de baza. _

La cotele profilului in lung, masuratorile pe axa sau la marginile imbracamintii,

admite o abatere limita de +5 cm fata de prevederile proiectului.

5.4. Verificarea calitatii lucrarilor
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Inainte de executia macadamului se verifica daca fundatia a fost receptionata si
indeplineste conditiile tehnice prevazute in STAS 6400-84.

In cursul executarii lucrarilor se controleaza cel putin o data la 10 zile si cel putin la
fiecare 0,5 km de traseu executat, cantitatile de materiale folosite, fata de cele aratate
in tabel. . :

La asternerea si cilindrarea materialelor granulare in diferite reprize si la sfirsitul
fixarii definitive, se verifica daca se indeplinesc conditile prevazute la capitolul “
Elemente geometrice si abateri limita “ dupa cum urmeaza : '

- in profil longitudinal se verifica denivelarile pe axa drumului si pe doua
generatoare, situate de o parte si de alta, la minim 1 m de la margine ; _

~ - masurarea se face folosind un dreptar de 3 m lungime si o pana de 20 cm
lungime si maximum 3 cm latime cu inclinatia 1:10. Fata inclinata a penei

- trebuie - sa. aiba gradatii corespunzatoare pentru fiecare diferenta de
inaltime de 1 m. Pentru a se citi denivelarea, pana se introduce intre
imbracaminte si fata infericara a dreptarului :

- verificarea profilelor transversale se face la distanta de 25 m sau 50 m.
Masurarea se face prin constatarea denivelarilor sub sablon avind forma
profilului transversal tip, care se aseaza pe doua suporturi puse pe
marginea suprafetei imbracamintii. : :

Suportul din stinga are grosime de 4 cm, iar cel din dreapta, grosime variabila in
forma de pana in trepte. Suporturile se aseaza astfel ca sa asigure pozitia orizontala a
sablonului. :

Daca este necesar, se pot folosi, la stinga doua suporturi suprapuse avind 4 cm -
fiecare, o
- Masurarea diferentelor intre sablon si imbracaminte sau stratui respectiv se face
pe axa drumului si la distante de 1 m si 2 m de la margine. Pentru masurare se
foloseste o pana de 30 cm lungime si max. 30 mm latime cu grosimea la capete de 15
mm si respectiv 90 mm, -
~ Pana are inclinatia de 1 : 4 si fata supericara gradata corespunzator fiecarei
distante de 1mm pentru a se citi diferenta intre sablon si suprafata stratului.

Diferenta in milimetru, intre doua citiri alaturate de sub sablon raportata la distanta
in metri dintre acestea nu trebuie sa depaseasca 6 mm/m.

Verificarea profilelor transversale curbe se face fata de panta medie si fata de
sageata maxima iar verificarea lor cu panta unica ce face cu un dreptar in locul
sablonului de profil transversal tip.

Cotele profilului longitudinal se verifica prin nivelment geometric in axa drumului
sau strazi.

Rezultatele verificarilor materialelor si a lucrarilor executate sint evidentiate in
gestionate in documentele referitoare la calitate. :

5.5. Masuri de tehnica securitatii muncii

Norme de protectia muncii pentru lucrarile de intretinere si reparatii drumuri
(aprobate cu ord.MTTc nr.8/84).

Norme de protectia muncii specifice activitati de constructii montaj pentru
transporturi feroviare, rutiere si navale (aprobat.cu M Ttc nr.9/1982).

Norme republicane de protectia muncii ale Ministerului Muncii si Ministerului
Sanatati (aprobat. cu ordinul nr.34 si 60/ 1975).

Instructiuni privind conditile de inchidere a circulatiei rutiere sau de instituire a
restrictiilor in vederea executarii de lucrari in zona drumurilor publice. nr.630/2330 din
20.04.1985.

Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de
stingere pentru unitatile din MTTc (aprobate cu ord.12/1980).
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6. CRITERII DE RECEPTIE

Receptia preliminara a macadamului folosit cu strat de baza se face in conditiile
stabilite pnn STAS 6400-84.

6.1. Receptia pe faze se efectueaza astfel :

- la terminarea executiei unui strat oompenent si inainte de executarea unw
strat component imediat superior.

Cu aceasta ocazie se verifica respectarea proceselor tehnologice aplicate in -
executie, latimi, grosimi, pante transversale, suprafatare, calitatea materialelor
folosite, calitatea executiei lucrarilor, si capacitatea portanta la nivelul stratulm

- executat. '

Se verifice exactitatea rezultate!ar determinarilor inscrise in registrele de laborator.

Se incheie proces verbal de receptie specificindu-se eventualele prevederii
necesare. Nu se trece la executarea stratului urmator plna cind nu se executa aceste
remedieri. .

6.2. Receptia preliminara a fundatiei sau stratului de baza se face o data cu
receptia preliminara a intregii lucrari conform reglementarilor legale in vigoare. _
Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice
aprobate, fata de documentatia de control si pmceseie verbale de receptie pe faze,
intocmite in tlmpul executiei lucrarilor.
Se va urmari daca s-au respectat
- cantitatile de materiale folosite ;
- prelevarea la timp a unui numar suficient de probe din materlale asa incit
: sa se asigure verificarea calitatii lor.
Grosimea imbracaminti sau stratuluide baza din macadam se venﬁca pe baza a
cel putin doua sondaje pe kilometru si a cantitatilor de materiale folosite, specificate in
ewdentele de santier.

6.3. Receptia finala se va face onform reglementarilor in vigoare, dupa expirarea
perioadei de verificare a comportarii sectoarelor de drum complet terminate (ca strat
de baza sau ca imbracaminte si acostamente).

Intocmit,
Ing. Paul Qancea
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CAIET DE SARCINI /“N

3. IMBRACAMINTI ASFALTICE [ Wittsigy 2

LEHBINEER s

: 3 SRL

CAPITOLUL | - GENERALITATI G
1.1. OBIECT S| DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditile de realizare a imbracamintilor bituminoase
cilindrate, executate la cald din mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale i bitum neparafinos.

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplica la constructia si modemizarea drumurilor
publice i la constructia drumurilor de exploatare si nu se aplica imbracamintilor si straturilor de baza
executate din mixturi cu nisipuri bituminoase sau cu emulsii bituminoase. '

]
1.2.  DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI

1.2.1.Imbracamintile bituminoase cilindrate executate la cald sunt alcatuite, in general, din
-doua straturi:. : : : -

*+ stratul superior( de uzura sau de rulare) ;

“+ stratul inferior(de legatura) : - :

In situatiile in care Tmbracamintile bituminoase sunt alcatuite dintr-un singur strat acesta poarta

denumirea de covor asfallic, care va trebui s3 indeplineasca conditiile stratului de uzura.
' 1.2.2. Straturile bituminoase din prezentul caiet de sarcini sunt prevazute a fi realizate din
mixturi bituminoase cu agregate naturale neprelucrate si-prelucrate preparate la cald in centrale si
puse in opera mecanizat.

- -1.3. PREVEDER! GENERALE

1.3.1. Constructorul este obligat si respecte cu strictete prevederile prezentului caiet de
sarcini.

1.3.2. Constructorul va trebui s& asigure prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un
laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor necesare respectarii prevederilor
prezentului caiet de sarcini si va pastra evidenta zilnica a conditiilor de executie a imbracamintilor
bituminoase, a incercarilor efectuate si a rezultatelor obtinute.

CAPITOLUL |l - DESCRIEREA MATERIALELOR
2. 1. AGREGATE

2.1.1. Pentru imbracaminti bituminoase se utilizeazd un amestec de sorturi din agregate
neprelucrate si prelucrate care trebuie sa satisfaca conditile STAS 862 si SR 667.

Agregatele naturale care se utilizeazid la prepararea mixturilor asfaltice destinate
imbracdmintilor rutiere (st. legatura si uzura) sunt urméatoarele - :

agregate naturale de cariera, dupd cum urmeaza:

- nisip de concasare sort 0—-4

agregate naturale de balastiera , prelucrate prin spélare si sortare

- nisip natural sort 0-4, conf SR 662 :

- nisip si pietrig concasat sort 0-8, 8-16,si 16-(25)31 conform STAS 66

2.1.2. Clasa minima a rocii din care se obtin agregatele naturale de cariera, in functie de clasa
tehnica a drumului sau categoria strazii, trebuie sa fie conform SR 667 o '

2.1.3. Fiecare tip si sort de agregate naturale trebuie depozitat separat in padocuri prevazute
cu platforme betonate avénd pante de scurgerea apei si pereti despartitori pentru evitarea amestecarii
si impurificarii agregatelor. :

2.1.4. Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totala de agregate sunt

conform tabeiului nr. 1.
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Tabel nr. 1

Mr.
crt.

Fractiuni
de

agregate
naturale
din
amestecul
total

STRAT de UZURA

STRAT de LEGATURA

TIPUL MIXTURII ASEALTICE

BASB
BA1G

BAfS |

BA16a

BAZE
BAZ5a

m

BAR1&
BAR1G

BAR16

MASFE

MASF16

BAPC
16

BAD25
BADZ5m
BAD25a

BADPC25 -
BADPC25a

BADPS25
"BADPS25a

Filer si
fractiuni din
nisipuri sub
0, Trmm, %

8.1

... 14

10...14

Filer gi

fractiunea
{0,1...4)mm
S

Diferenta pana la 100%

Cribduri cu
dimensiune
a peste
4mm, %

.45

39..8

47851

45,

.75

Pietris
concasat cu
dimensiune
a peste
Bmm, %

18...

38...58

Piefris
sortat cu
dimensiune
apesle 8
mm, %

39..58

2.1.5. Zona de granulozitate a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de mixtura
asfaltica (strat de legatura si strat de uzura) este cuprinsa in limitele prezentate intabelul nr.2. :

 Tabelul nr. 2

TIPUL MIXTURII ASFALTICE
BAS BA1G BAZS BAR1E BAD25.BAD25m,
Mérimea ochiului | BA16 | BAi6m | BA2Sa | BAR1S BAD25a
sitei (mm) BAt5n m MASF8 | MASF16 | BAPC16 | ounncos aADPC25a
BAR16a BADPS25, BADPS25a
Treceri prin site cu ochiuri patrate - SR EN 933-2
25 mm - 20...100 - - - - 80...100
16 mm . 72.80 | %010 90101 g5._100 73..90
8 mm 90...100 Bﬁé's 54..80 | B1..74 | 95 100 | 44. 59 | 66..82 42, 51
4 mm 56...78 “25'5 40..61 | 30..53 | 4055 | 25.37 | 42. .66 28,45
2 mm 30..55 | %% | 30..50 | 30..42 | 19.28 | 20.25 | 30..55 20...35
Tmm 22,42 22'2".'" 20.40 | 21..31 | 16.22 | 18.22 | 21 42 14,32
0.63 mm 18.35 | %] 45,35 | 18.25 | 13.20 | 13..20 | 18..35 10...30
0.20 mm 11.25 | 22| s2s 1145 | 12008 | 1195 | 11,25 5...20
0.10 mm 9.13 [9..13| 6.18 | 8.11 | 1 14 [10.14 | 6.73 5.7
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Nota:

La betoanele asfaltice BA8, BA16, BA25, BAD25, BADPC31, BADPS31, se folosesc
amestecuri de nisip de concasa; si nisip natural: pror_:entur de nisip natural in amestec sa
fie max; o .

- 25% pentru BAS si BMG;

- 30% pentru BA25;

- 50% pentru BAD25, BADPC25 si BADPS25;

- pentru BAR16 se foloseste doar nisip de concasaj.

2.1.6. La betoanele asfaltice pentru stratul de legatura BADEE si BADPC25, se recomanda
addugarea a 2% filer.

2. 2. FILER.

2.2.1. Cafiler se va folosi filerul de calcar care trebuie sa indeplineasca urmatoarele ODI'IdItIHE
prevéazute in STAS 538-79:

o finetea (continutul In parti fine 0,08 mm) min 80%
0 umiditatea max 2%
o - coeficient de hidrofilie max. 1%

2.2.2. Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor de filer sau a fractiunii fine
recuperate de la exhaustorul statiei de asfalt.

2.2.3. Tn cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre, ﬁlerul trebuie sa corespunda prevederilor
STAS 539 si conditiei suplimentare ca minimul de particule sub 0.02mm s3 fie 20 %.

2.2.4, Filerul se depoziteaza in incaperi acoperite, ferite de umezeala sau in silozuri cu
incarcare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

2. 3. LIANTI
2.3.1. Pentru realizarea imbracamintilor asfaltice se folosesc urmatoarele tipuri de bitum in
functie de zona climatica:
o bitum tip D 60/80;- zona climatica calda
Q  bitum tip D80/100 zona climatica rece conform AND 537/97
2.3.2. Conditiile pe care trebuie sé le indeplineasca bitumul sunt ardtate in tabelul nr.3.

Tabelul 3
. Mod de verificare
Conditii de admisibilitate
Caracteristici R conform STAS
D 60/80 D 80/100
Penetratie la 25°C frm 60...80 80-100 42-68
Punct de inmuiere C 49,55 44-49 50-69
Ductibilitate cm min:—la 5°C =4 =5 SR 61-97
-1a25°c =100 >100 -
Punctul de rupere Fraas, *C =-13 <-15 STAS 113-74
Punctul de inflamare Marcusson, °C =250 =250 STAS 5489-80
Solubilitare in solventi organici, % > 99 >89 | STAS 115-80
Continutul de parafina, % <2 <2 STAS B009-74
Densitatea la 15°C, gricm” > (3,985 > 0,992 STAS 35-81
Indexul de instabilitate coloidala <05 05 Instructiuni tehnice
: : N. 521/R elaborate
- ' de AND
Aderenta la agregate - = B0 >80 STAS 10969/3-83
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stabili

acordul , Inginerului”,

TFOT ‘Instructiuni tehnice
M. 535 elaborate de
_ AND:
Pierden de masa, % < 0,80 < 3,80 '
Penetrare reziduala, % - =50 = AT
Cresterea punctului de inmuiere, °C <10 =9
Ductibiitate reziduala la 25°C, cm > 50 =75
RTFOT - Instructiuni tehnice
- N. 536 elaborate de
' AND
Pierderi de masa, °C = 0,90 < 0,90
Penetrare reziduala, % =50 =47
Cresterea punctului de inmuiere, °G’ <10 =9
Ductibilitate reziduala la 25°C, cm =50 - =75

2.3.3. In functie de calitatea bitumului si natura agregatelor in cadrul studiilor prefiminare se va
necesitatea aditivarii bitumului. in cazul in care se va stabili acest lucru, se va adaugd cu
aditivul corespunzator pentru imbunatatirea adezivitatii bitumului.
2.3.4. Adezivitatea bitumului fata de agragatul natural utilizat la obhneraa mixturii asfaltice

(strat de uzura, strat de legatura) trebuie sa fie de min. 80%

CAPITOLUL Ul - CONDITH TEAMICE
3.1. TIPURI DE MIXTUR! ASFALTICE

3.1.1. Mixturile asfaltice utilizate in straturile imbracamintii rutiere (strat de uzura, strat de

legatura) si materialele utilizate la realizarea lor sunt prezentate in tabelul nr. 4

Tabelul 4

Nr.
crt.

TIPUL MIXTURI ASFALTICE

AGREGATE NATURALE UTILIZATE

Mixturi asfaltice stabilizate cu fibra

Cribdura : sort 4-8, 8-16
Nisip de concasare sort 0-4;
Filer

Beton asfaltic rugos

Criblura : sort 4-8, B-16
Nisip de concasare sort 0-4;
Filer

Betoane asfaltice bogate in criblura

Criblura ; sort 4-8, 8-18, 18-25;
Misip de concasare sort 0-4;
Misip natural sort 0-4;

Filer

Beton asfaltic cu pietris concasat

Pietris concasat: sort 4-8, 8-16, 16-25;
Nisip natural sort 0-4;
Filer

Beton asfaltic deschis cu criblura

Criblura : sort 4-8, 8-16, 16-25;
Misip de concasare sort (-4,
Misip natural sort 0-4,

Filer

Beton asfaltic deschis cu pietris concasat

Pietris concasat - sort 4-8, 8-16, 16-25;
Nisip de concasare sort (-4,

Nisip natural sort 0-4;

Filer

Beton asfaltic deschis cu pietris sortat

Pietris : sort 4-8, 8-18, 16-25;
Nisip de concasare sort 0-4;
Nisip natural sort 0-4;

Filer

3.2. ELEMENTE GEOMETRICE
3.2. 1. Grosimea Imbracamintii se stabileste prin calculul de dimensionare conform STAS

1330, tlnand cnnt si de prevederile SR 1?4 1
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*3.2.2. Elementele geometrice si abaterile limita la elementele geometrice trebuie sa
indeplineasca conditiile din tabelul 5

Tabelul 5

‘Nr.. . ' Abateri limita locale
crt Elemente geometrice a:;?::::::if; e admise la elementele
geomeirice
Grosimea minima a stratului compactat,
cm, min:
» Strat de uzura dm mixtura asfaluca
stabilizata cu fibre:
- MASF8 _ 3.0
1 = MASF 16 3,5 - max. 10% Tn minus fata de
"7 | e Strat de uzura cu bitum modificat, 4,0 grosimea previzuta in
biturn aditivat, bitum proiect, pentru fiecare strat
« Strat de legatura: - abaterile in plus nu
- - cu eriblura 4.0 constituie motiv de
- cu pietris concasat 5,0 respingere a lucrarii
sau pietris sortat :
2. | Latimea partii carosabile Conform STAS 2800 +50 mm
Profil transversal: ' sub forma de acoperis
Drumuri conform STAS 863 + 5,0 mm, fata de cotele
- in aliniament panta unica profilulul adoptat
3 - Incurbe si zone
aferente . conform STAS 10144/3
- Cazuri speciale
s Sitrazi + 2.5 mm/m
Profil longitudinal:
Declivitate, %, max
e Drumuri _
- Mixtura asfaltica 8.0
stabilizata cu fibre
de celuloza + 5,0 mm fata de cotele
4 - Beton asfaltic 8.0 profilului proiectat, cu
' rugos 6,0 conditia respactani pasului
- Betoane asfaltice de proiectare adoptat
bogate in criblura 8,0
- Beaton asfaltic cu
pietris concasat
. Conform STAS
» sStazi 10144/3

3.3. COMPOZITIA MIXTURILOR ASFALTICE

3.3.1. Compozitia mixturii asfaltice cu care se va realiza stratul de uzura si stratul de legatura
se stabileste pe baza unui studiu preliminar aprofundat, tindndu-se seama de respectarea conditiilor
tehnice precizate in prescriptiile tehnice impuse de caietul de sarcini.

Studiul 7l face Constructorul in cadrul laboratorului sau central, sau il comanda la un !aborator

autorizat.

3.3.2. Reteta, stabilita pentru fiecare categorie de mixtura, suspnuta de studiile si mcercén!e
efectuate impreuna cu rezultatele obtinute se supune aprobérii “Inginerului®.
Aceste studii comporta cel putin urméatoarele incercéri:

ol

stabilirea proportiilor de agregate naturale si filer pe baza compozitiei granulometrice
a fiecarui material component

* proiectarea a 3 retete de mixtura asfalfica cu 3 continuturi de bitum corespunzétar

tipului de mixtura asfaltica studiat

_determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice Marshall

conform STAS
alegerea amestecului cu dozajul optim de bitum
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3.3. 3. Dupa verificarea caracteristicilor obtinute pentru compozitia propusa, “Inginerul”, daca
nu are obiectiuni sau eventuale propuneri de modificare, accepta reteta propusa de Constructor.

3.3. 4, Limitele procentelor a sorturilor companente din agregatul total sunt date i'n tabelul nr. 1

- 3.3.5. Granulozitatea agregatelor naturale este cuprinsa, pentru fiecare tip de mixtura asfaltica
in limite date in tabelul nr 2

3.3.6. Continutul optim de liant se stabileste prin studiile pralrm:nare de laborator conform -
STAS 1338/1 si STAS 133812 si trebuie sd se incadreze intre limitele aritate in tabalul nr 6 pentru
imbrécémrntj bituminoase (sirat de legatura si strat de baza).

Tabel 6
Nr. Tipul Tipul mixturii Coninutul de liant Clasa tehnica a
. . din masa mixturii .
crt stratului ~ asfaltice asfaltice % drumului
MASF & 67...75 L.V
MASF16 65...75 ' L.V
BAR16m,
BAR16a 57...62 (|||
_ BAR16 57...62 ...
1 Strat de BA16m 60....7.0 hodl
veura _ ' 63...7.3 I
BA186, BA16a 6.0....7.0 il
6.3......7.3 il
65....75 ..V
BAE BASa 85....75 ...V
BA25 BAZ5a 55..... 7.0 V..V
BAPC18, .
BAPC163 B.0.. 75 ..V
BADZ5m 40...580 ...
2 Strat de BADZ25 BADZ225a
legAtura _ 40....50 ..V
BADPC25,BADP
C25a 40.....50 WL W
BADPS25BADP
§25a 4.0......5.0 V...V

3.3.7. Raportul filer : liant recomandat pentru Imbracamintile bituminoase strat de legatura si
strat de uzura este conform tabel 7.

Tabelul 7
Nr. ' . Raport filer :liant
Crt. Tipul .stratului Tipul mixturii asfaltice ( recomandat)
Betoane asfaltice rugoase 16....1.8
1 Strat de vzura Betoane asfaltice bogate in criblura
-cu dim. max .granula de 16mm 1.3....1.8
-cu dim. max, granula de25mm 1.1....18
Beton asfaltic cu pietris concasat 16....1.8
2 Strat de Betoane asfallice deschise BAD25, 0.5..14
legétura BADPC31, BADPS31

3.4. CARACTERISTICILE FIZICO- MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE
3.4.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice trebuie s& Indeplineasca in timpul
studiului de laborator si in timpul controalelor de fabricatie conditiile aratate in tabelele nr. 8 sinr. 9.
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Tabelul 8
Caracteristicile pe epruvete cilindrice tip Marshall
I . Clasa o ' :
-Nr.. | Tipul mixturii Tipul . Stabilitat " Densitate | Absorbt
Crt. asfaltice Bitumuui :mmz‘m o ea | ci?g;?;?; Rgﬁm aparenta, | e de
. : (S)laB0"C mm KN/mm mln.,akg!m arﬁ I.%
. -|BA8 D608 V.V | 60 | 15.45 [13.40 -
BAZ25 D 80/80a
' | Baga D80/100 V..V 5.5 15.45 |12.008] 0 | *°
BAZ5a D80/100a ) e S
H 8.5 15.35 |24 58
gggﬁg . il 75 15.40 | 18.50
2 BA1G - V.V 6.5 15,45 | 14.43 9300 2 5
BA1Ba 1] 8.0 1.5.40 120.53 .
D&OA00 it 7
Dam.tuua D 1.5...¢.0 1-?1-.4.6
.\ 6.0 1.5..4.5 1.3..4.0
D 60/80 T B AT T
3 | BARIE D 60/80a i 80 | 15.30 | 26.53] 2300 | 3.5
DE0MO0 1. 8.5 1.5..4.0 2.1.56
DB0/100a - 1M 7.5 1.5.40 | 1.8.5.0
4 BAPC 16 D B0/80 2300 2.5
BAPC16a D 60/80a - ..\ G0 1.5..45 | 1.3..40
DeOMCO
D80/ 00a ...\ 5.5 1.5...4.5 11331
5 BAD 25 D &0/80 : 2250 2.5
BAD 25a D 60/80a Y 2.0 1.5...4.5 1.1...3.3
D80M100
. D80/100a" ..V 4.5 1.5..45 1.0...3.0
B BADPC 25 D BO/8D 2250 2.5
BADPG 25a | D 60/80a ...v 4.5 1.5..45 11.0.30
D80/100 _
D80/100a n...v 4.0 15..45 |09.28
7 BADPS25 D 60/80 2250 2.5
BADPS25a D 60/80a .. 4.5 1.5..45 | 1.0..3.0
D8of100
D80/100a V..V 40 15.45 109.28
Tabelul 9
Tipul mixturii asfaltice
BAR 18, BAR16a, BADZ25, BAD2Z25A,
Nr BA16,BA16a,BAB, BADPC25,
crt Caracteriatica BA8a, BA25,Ba25A BADPC25A,
BADPS
25 BADPS25A
1 Caracteristici pe cilindri confectionati la presa de
compactare giratorie;
- Volum de goluri 1a 80 de giratii, %, max. 5.0 -
- Volum de goluri la 120 de giratii, %,max. - 9.5
2 Rezistenta la deformatii permanente:
Fluaj dinamic la 40°C si 1800 pulsuri, 10°* mm,
max. 7800 -
3 Modulul de elasticitate la 15°C, Mpa, min;
-zona climaterica calda 4200 3600
-zona climaterica rece 3600 3000
4 Rezistenta la oboseala: numarul de cicluri pana ) 410"
la fisurare la 15°C, min. .

3.4.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe epruvete tip
Marshall din mixturi asfaltice preparate in laborator (elaborate din dozaje optime, din probe recoltate -
de la malaxor sau de la asternere sau carote, dupa executie). -

Profect tehnic — .Modemizares strdzifor Trandafirilor s Tineretului fn comung Cosimbest, judeful lalomis™ 7



intergroup engineering

3.4.3. Dozajele materialelor componente pentru tipurile de mixturi asfaltice se determina prin
studii preliminare de laborator conform prezentului caiet de sarcini, cu incadrarea lor in limitele SR
174-1 si Normelor tehnice specifice invigoare.

3.4.4. Continutul crpfsm de Ilant stabJIrt pnn studii de laborator trebule sa se mcadreze in hmrtete
dex03% -

Exemplu;
0 continutul optim de bitum = 5%:
- limita infericara = 5% - 0,3% = 4,7 %:
limita superioara = 5% + 0,3% = 5,3%.

=]

3.5. CARACTERISTICILE IMBRACAMINTI BITUMINOASE GATA DE EXECUTATE

3.5.1.

prezentului caiet de sarcini si anume:

@ - gradul de compactare
a uniformitatea suprafetei
0 - rugozitatea suprafetei

Imbracamintile bituminoase trebuie sa ateste caracteristicile corespunzatoare

3.5.2. Compactarea straturilor imbracamintii bituminoase se deten-nma prin analize de
laborator pe carote sau prin masuratori in situ conform SR 174-2.
Determinarea densititii aparente, absorbtiei de apa si a gradului de mmpactare se face in
cadrul determindrilor de laborator conform STAS 1338/1si STAS 1338-2 Densitatea aparenta si gradul
de compactare pot fi determinate si prin masuratori in situ. _
Conditiile tehnice pentru aceste caracteristici sunt prezentate in tabelul nr. 10.

Tabel nr.10
- Tipul mixturii - Densitatea Absorbtie de apa Gradul de
asfaltice aparenta kg/mc % compactare min%

BAB

BA1G 2260 2.8 96

BAZ5

BAR1E 2250 4.7 96

BAD25

BADPC31 2200 3.8 a8
BADPS31

3 5.3. Uniformitatea suprafetei de rulare in profil longitudinal se verifica cu drepiarui si

conform SR 174-2 sau cu alte dispozitive adecvate.

pana

Denivelarile maxime admisibile in profil longitudinal mé&surate sub dreptarul de 3 m sunt

urmatoarele: -
O max. 3 mm pentru drumuri clasa tehnica |
o max. 4 mm pentru drumuri clasa tehnica II
a - max. 5 mm pentru drumuri clasa tehnica il

3.54. Rugozitataa suprafetei -

~ Conditile pe care trebuie sd le indeplineascd rugozitatea suprafetei imbracamintilor
bituminoase masurata cu aparatul SRT sau prin metoda indltimii de nisip sunt confon‘n cu prevederile

SR 174-1-2002.
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CAPITOLUL IV - EXECUTIA LUCRARILOR
4,1. ACCEPTAREA UTILAJULUI

- Constructorul supune acceptarii "Inginerului” lucrarii utilajul pe care-l va utiliza la realizarea -

lucrarilor.
Acceptul se va da dupa instalarea acestuia, verificarea starii reale de mtrehnsre si aptltudmlle

de a realiza performantele cerute prin documentatia contractuala.

4, 2, STATIA DE PREPARARE A MIXTURILOR :

Statia de preparare a mixturilor asfaltice va trebui s& prezinte c.araclenstlcr tehnice care sa
permfté obtinerea performantelor cerute pentru diferitele caiegoru de mixturi previzute de Caietul de
sarcini. -

Centralele de preparare sd fie automatizate si dotate cu dispozitive de.cuntrot a dozarii
componentelor si de blocare a preparérii in caz de abateride la programul i lmpus

Dozatoarela trebuie sa Indeplineasca urmatoarele cerinte:

0 Precizia de dozare masica pentru fiecare component

0 Curgerea continua si uniforma a materialuiui fara aport de masa Ia sfarsit de
cursa

o Aderenta materialelor pe utilajul de lucru sa nu depaseasca 1% din masa de
matenal vehiculat intr-un interval de 24h.

4.2.1. Stocarea si Incalzirea liantului :

- Statia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa dispund de rezervoare de stocare a céror
capacitate este cel putin egala cu consumul mediu zilnic si dispune fiecare de o joja in prealabil
etalonata si un dispozitiv capabil de a incélzi liantul pana la temperatura necesara, evitand orice
supraincalzire cat de mica.

4.2.2. Stocarea si dozarea ﬁterulu: de aport

Filerul trebuie s fie stocat la statia de preparare a mixturilor asfaltice in silozuri prevazute cu
dispozitive de alimentare si de extragere corespunzitoare care sa permitd posibilitatea de a doza
filerut conform tolerantelor indicate in prezentul caiet de sarcini.

4.2.3. Dozarea agregatelor

Constructorul trebuie s& dispuna de o instalatie de dozare capabila sa :ntroducé’l agregatele
potrivit proportiilor fixate in funclie de caracteristicile de scurgere.

Abaterile admise pentru agregatui total stabilit prin reteta, exprimate in procente din masa in
valeare absoluta, conform STAS 7970 si SR 174-2 sunt:

0 +5% (din totalul amestecului mineral) pentru continutul de granule cu
dimensiunea peste 0,63 mm

o +4% (din totalul amestecului mineral) pentru continutul de granule cu
dimensiuni cuprinse intre 0,2...0,63 mm

0 +3% (din totalul amestecului mineral) pentru continutul de granula cu
dimensiuni cuprinse intre 0,09...0,2 mm

o 2% (din totalul amestecului mineral) pentru continutul de filer si praf cu
dimensiuni sub 0,02 mm)
4.2.4. Incélzirea si uscarea agregatelor
Statia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s3 dispuna de ma;loace mecanice
oorespunzétnare pentru introducerea uniforma a agregatelor in scopul obtinerii unei - productii
constante, '
Se vor lua masuri ca sé se evite incalzirea agregatelor la o temperatura care s3 antreneze
arderea liantului.
Injectoarele trebuie sa indeplineasca urmétoarele cerinte: -
O sdrealizeze arderea uniforma prin asigurarea unor puncte izoterme i'n interiorul
uscatorului ;

o temperatunle maxime dezvoltate in uscator trebuie s& fie 190 °C pentru agregate
§i 170 °C pentru liant,

Uscétoarele trebuie s& indeplineasca urmatoarele cerinte:

o sa asigure turatia de lucru corespunzatoare celei din documentatia de tehnica

0 sa asigure deplasarea corespunzitoare a materialului cu ajutorul sistemului de
dirijare si conditionare higrotermica
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0  valoarea temperaturilor agregatelor la iesirea din uscator trebuie s fie cuprinsa
in intervalul 165 — 180 °C

o - continutul de apa al agregatelor din uscétor trebuie s& ﬂe <0.5%
Desgréfulmarel trebuie sa indeplineascd urmatoarele cerinte:

O sa efectueze desprafuirea agregatelor in proportie de 90%

0 sa nu produca poluarea mediului ambiant in conformitate cu normele specifice cle
mediu.
4.2.5. Dozarea liantului
Statia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s& dispuna de un sistem de alimentare si
dozare a liantului fie in greutate, fie volumetric.
Abaterile pentru continutul de bitum fata de dozajul stabilit prm reteta exprimate prin procante
de masa in valoare absoluta sunt: + 0,3 %.
4.2.8. Stocarea agregatelor
Constructorul va trebui sa poata asigura stocaraa a cel putin o treime din agregatele destmate
santierului.
Depozitarea se va face pe sorturi, in silozuri de trp desooparrt etichetate, pe platforme
amenajate cu pereli despartitori pentru evitarea impurificarii lor. -
4.2.7. Malaxarea
Statia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s fie echipata cu un malaxor capabil de a
produce mixturi asfaltice omogene. Daca ,cuva malaxorului nu este inchisa ea trebuie s fie prevazuta
cu 0 capota pentru a impiedica pierderea prafului prin dispersie
Malaxorul trebuie de asemenea sa indeplineasca urmétoarele cannte
o -buna functionare a dispozitivelor de securitate i alarma
--viteza unghiulara si periferica a paletelor
-unghiul de inclinare al paletelor :
-raza de dispunere a paletelor
-gradul de uzura al paletelor
-sincronizarea arborilor
-capacitatea nominala a malaxorului
o -starea cuvei
Trebuie sa asigure temperatura mixturii asfaltice la iesirea din el in conformitate cu normele in
vigoare :
Statia trebuie sa fie prevazuta cu un sistem de blocare impiedicand golirea malaxorului atata
timp cat durata de malaxare nu a fost atinsa.
Durata de malaxare va fi functie de tipul de instalatii de preparare si tipul de mixturi si se va
stabili in cadrul operatlunu de reglare a stafiei de asfalt inaintea inceperii fabricatjei. :
4.2.8. Stocarea si incarcarea mixturilor
La iesirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive si luate precautiuni utile in scopul limitarii
la maximum a segregarii mixturii asfaltice la incarcarea in mijloacele de transpcrt
Daca se foloseste buncér de stocare, acesta va trebui in mod imperios incalzit.
4.3. FABRICAREA
Fabricarea mixturilor asfaltice pentru imbracamintile bituminoase va trebui realizata numai in
stafii automate de asfalt (care pot fi instalatii pentru producerea discontinua a mixturilor asfaltice sau
pentru producerea continua a m.a.).
O atentie deosebita sevadain speaal respectarii prevederilor privind continutul de liant si
se va urmari vizual ca anrobarea celor mai mari granule sa fie asigurata intr-un mod convenabil.

Temperaturile diferitelor tipuri de mixturi asfaltice, la iesirea din statie, trebui sa fie cuprinse
intre urmatoarele valori:
a  -160°C la 180 °C pentru mixturi cu bitum 60/80:
o -155°Cla 170 °C pentru mixturi cu bitum 80/100:
a  -150°C la 160 °C pentru mixturi cu bitum 100/120.

Valoarea acesteia va fi stabilita in aga fel ca sa se obtina temperatura ceruta la asternerea
mixturii, tinand seama de racirea care are loc in timpul transportului si a asteptarilor.

OLoooDod
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4.4. REGLAREA STATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE

4.4.1. Dupé acceptarea utilajului de catre beneficiar prin “Inginerul” lucrérii, Constructorul trece
la operatiuni de reglare si etalonare: : S -

a debitului dozatoarelor pentru agregate;

a debitului pompelor pentru liant;

a debitului privind filerul, precum si la determinarea caracteristicilor a unei bune functionari a
malaxorului. . . . S

' Autorizatia de punere in exploatare va fi data de “Inginer’ dupa ce va constata ca debitele
fiecarui constituent permit s4 se obtina amestecul prescris in limitele tolerantelor admise.

Daca, urmare a reglajelor, anumite aparate sau dispozitive se dovedesc defectuocase,
constructorul va trebui sa le inlocuiascd, sa efectueazd din nou reglajul, dupa care s& supuni
aprobarii “Inginerului®.

Constructorul nu are dreptul la nici un fel de plata pentru imobilizarea utilajului sau si a
personalului care-l deserveste in tot timpul cat dureaza operatiunile pentru obtinerea autorizatiei de
punere in exploatare, cu atat mai mult in caz de refuz. '

4. 5. CONTROLUL FABRICATIE}

4.5.1. Mixturile asfaltice produse in statile de prepararea mixturilor asfaitice sunt supuse
incercérilor preliminare de informare, controlului de calitate si recepfie a caror frecventa, in cazul lipsei
de dispozitiuni contrare a caietului de prescriptii speciale este cea indicata in tabelul nr. 11.

4.5.2. Prevederile indicate in tabelul nr. 11 nu exclud obligativitatea dotarii centralelor de
fabricatie cu dispozitive de control de blocare.

Tabelul 11
. ' Categoria™
Faza de Natura controlului con':?olului . Frecventa controlului
executie sau a incercérii sau a incercaril
: A B C
Studiul compozitiei X Pentru fiecare tip de produs
Controlul reglajului .
statiei de asfalt inclusiv . Inaintea inceperii fabricatiei
stabilirea duratei de fiecHrul tip de produs
malaxare :
Determinarea .
confinutului de bitum gi X Zilnic
filer
Granulometria .
Studiu amestecului X Zilnic
Temperatura
agregatelor minerale, a
bitumului s a mixturii la x Permanent
iegirea din malaxor
Stabiiitatea la 60 ° C X Unul la fiecare 400 to
Indicele de curgere, _
Fluaj X Unul la fiecare 400 to
Densitatea aparenta b4 Unul la fiecare 400 to
Absorbitia de apa X Unul Ia fiecare 400 to

x) A = Incercéri preliminare de informare
B - Controlul de calitatii C — Controlul de receptie

4.6. MODUL DE PUNERE IN OPERA _

4.6.1. Transportul pe santier a mixturii asfaltice preparate se efectueaza cu autocamioanele cu
bene metalice care trebuie sa fie curatate de orice corp striin inainte de ncarcare. :

4.6.2. Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acests
{motorina, pacura, etc.) este interzisa.
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4.6.3. Volumul mijloacelor de transport pentru punerea in opera este determinata de debitul de
funclionare a statiei de prepararea mixturii asfaltice, iar numarul lor este de asa natura Tncﬁt sa nu
avem intreruperi. _

4.6.4. Autobasculantele sunt in mod obhgatonu vachlpate cu o prelata care va f intinsa Ia
terminarea incarcérii, oricare ar fi distanta de transport si conditiile atmosferice. '

4. 7. LUCRARI PREGATITOARE

4.7.1. Pregatirea stratului suport

Inainte de asternerea mixturii, stratul suport se remedlaza si se reprofileaza daca este cazul
apoi se curata si se amorseaza In aoest scop se procedeaza in felul urmator:

0 se verifica cotele stratului suport conform proiectului de executie :

o se aduce stratul suport la cotele prevézute in proiect prin aprlcarea unui strat de
egalizare din mixtura asfaltica sau prin frezare ;

o se remediaza defecliunile existente , conform reglementanlor in wgoare si se
rezolva problemele privind drenarea apelor ;

0  se curata temeinic stratul suport prin degajarea acostamentelor cu lama
autogrederelor §i prin maturarea mecanica a partii carosabile.

O se amorseazi stratul suport si rosturile de lucru cu emulsie brtummoasa
4.7.2. Amorsarea

La executarea imbracamintilor bituminoase se vor amorsa rosturile de jucru si stratul suport cu
emuisie bituminoasa cationica cu rupere rapida. Amorsarea stratului suport se realizeazi mecanizat
cu autoraspanditorul de emulsie sau cu un dispozitiv special pentru asigurarea uniformitatii si a
dozajelor prescrise. Stratul suport se va amorsa obligateriu in urmatoarele cazuri:

O strat de legatura pe stratul de baza din mixtura bituminoasa;

0 strat de uzura pe strat de legétura cand stratul de uzura se executa la interval
mai mare de trei zile de la executia stratului de legatura. Dupa amorsare se
asteapta timpul necesar pentru ruperea emulsiei cationice.

ln functie de compactitatea stratului suport se va folosi un amorsaj cu 0,3-0,5 kg/mp bitum pur.

Caracteristicile emulsiei trebuie sa fie de asa natura incat ruperea si fie efectiva inaintea
asternerii mixturii bituminoase.

Liantul trebuie s fie compatibil cu cel utilizat la folosirea mixturilor bituminoase.

Amorsarea se face in fata finisorului la o distanta maximala de 100 m, in film continuu.

Suprafata stratului suport pe care se aplica stratul de mixturi asfaltice trebuie s3 fie uscata.

4, 8, ASTERMNEREA

Punerea in opera a mixturilor asfaltice va trebui s& fie efectuata cu ajutorul unui finisor capabil
de a le repartiza fara s& producé segregarea lor, respectand profilele si grosimile fixate.

in vederea asigurarii calitatii la punerea In opera a mixturilor asfaltice trebuie s& se respecte
urméatoarele:

o temperatura mixturii asfaltice la asternere :
a . grosimea constanta a stratului asternut :

0 parametrii geometrici ai stratului depus ( inaltime | latime ) trebuie respectati
conform documentatiei de executie

9 senzorul de nivel trebuie sa se afle pe patina de ghidare iar pozmanarea lui sd se
faca inainte de inceperea lucrului

u  Tncalzirea grinzii se va face ori de cate orj este nevoie . dar nu mod excesiv { 15-
30 min. inainte de inceperea turnarii).

O trebuie sa se evite o intrerupere a aprovizionarii cu material , deocarece grinda
nivelatoare se afunda in material afectand planeitatea sunrafate:

4.8.1. Temperatura de asternere
Asternerea mixturilor bituminoase se face in anotimpul calduros Ia temperaturi peste +10°C,in -
perioada martie-octombrie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. :
De asemenea, executla trebuie intrerupta pe timp de ploaie. -
Mixturile asfaitice trebuie sa aibd la asternere si compactare, in functie de tipul liantului, - -
temperaturile conform tabelului nr. 12.
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Tabel 12
Tipul Temperatura mixturii Temperaturile minime la compactare in°C
liantului - |- asfaltice la asternere, ° C 'i . : .
_ nceput Sfarsit
De0/80 o T 145 ) 140 ’ 110
080100 ' 140 . 135 100 _
D100M120 135 130 100

Méasurarea temperaturii va fi efectuata din masa mixturii in buncarul finisorului. :

Temperatura se va fixa definitiv in timpul punerii la punct a modului de compactare pentru a
obline compactarea optima.

Mixturile bituminoase a cror temperatura este sub cea prevazuta in tabelul 12 vor §i refuzate.

Aceste mixturi trebuie evacuate din santier, ele neputand fi reincalzite la fata locului. In acelasi .
fel se va proceda si cu mixturile asfaltice care se ricesc in buncarul finisorului ca urmare a unei pene.

4.8.2. Grosimea stratului de agtermnere :

Verificarea cotelor stratului suport conform proiectului de executie : :

In cazul in care stratu! suport este constituit din imbracaminti existente, aducerea acestuia la
cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza dupi caz fie prin aplicarea unui strat de
egalizare din mixtura asfaltica , fie prin frezare. . : -

Cantitatea de mixtura asfaltica necesara pentru egalizare se determina prin sciderea
volumului de mixtura al stratului de legatura sau uzura constanta din volumul total al mixturii asfaltice
calculat conform cotelor din proiectul de executie . -

Punerea in opera a mixturilor asfaltice se face pentru:

% stratul de uzura intr-o singura asternere;

% stratul de legatura intr-o singura agtemere sau mai multe astemeri succesive functie de grosimile

.~ deastemere, cu conditia realizarni gradului de compactare prescris prin caietul de sarcini;

4.8.3. Punerea in opera

Asternerea mixturilor. asfaltice pe stratul suport pregétit conform specificatilor din prezentul
caiet de sarcini, se efectueaza numai mecanizat, cu repartizatoare - finisoare previzute cu palpator si
sistem de nivelare automat care s3 asigure precompactarea mixturii, _ :

Mixtura asfaltica trebuie asternuta uniform si continuu, pe fiecare strat, pe toata lungimea unei
benzi programata a se executa in ziua respectiva.

‘Asternerea se face pe intreaga latime a caii de rulare, atunci cand acest lucru nu este posibil,
Constructorul propune dirigintelui latimea benzilor de asternere si pozitia rosturitor longitudinale.

Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixturilor, de la
statie i cat se poate de constanta ca sa se evite total opririle. :

Constructorul trebuie sa dispund de un lucrator calificat pentru a corecta imediat dupa
asternere si inainte de orice compactare denivelarile flagrante cu ajutorul unui aport de material
proaspat depus cu lopata, in fata esalonului de agternere.

In buncarul utilajului de asternere trebuie sa existe in permanenta suficienta mixtura pentru a
se evita o raspandire neuniforma a materialului. :

4.8.4. Rosturi longitudinale si transversale :

Rosturile longitudinale si transversale trebuie s fie foarte regulate si etanse.

Rostul longitudinal al unui strat nu va trebui niciodatad si se gdseasca suprapus rostului
longitudinal al stratulli imediat inferior, indiferent daca acesta din urma este in stratul de legatura sau
in stratul de baza, realizat din mixtura asfaltica sau dintr-un material tratat cu liant hidraulic. _

Rosturile care separa mixturile bituminoase de la o zi la alta trebuie s3 fie realizate in asa fel
incat sa asigure o tranzitie perfecta si continua intre suprafetele vechi si noi.

Marginea vechii benzi va fi taiata cu ajutorul un téietor de rost si badijonata cu emulsie de bitum.

- Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cel putin cu un metru. :
Marginea benzii vechi va fi decupata pe intreaga latime eliminand o lungime de banda de cca. 50 cm.
Suprafata proaspét creata prin decupare va fi badijonata cu emulsie de bitum inainte de

realizarea benzii noi.

4,9 COMPACTAREA - SR

4.9.1. Mixturile asfaltice sunt compactate in scopul cresterii densitatii si reducerii volumului de
goluri continut in masa materialului pus in opera. ' '

4.8.2. La compactarea mixturilor asfaltice se aplica tehnologii care s3 asigure caracteristici
tehnice si gradul de compactare pentru fiecare mixtura in parte.
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Atelierul de compactare va fi propus de Constructor si aprobat de Inginerul lucrarii dupa
incercarile de etalonare in timpul primelor zile ale punerii in opera. :

Urmare acestor incercéri, Constructorul propune Inginerului spre aprobare:

- %+ sarcina fiecarui utilaj; : '
“% planul de mers al fiecarui utilaj pentru a asigura un numar de treceri pe cat posibil
constant, in fiecare punct al stratului; - '
viteza de mers a fiecarui utilaj; :
presiunea de umflare a pneurilor, aceasta putand varia intre 3 si 9 bari;
temperatura de agtemere, fara ca aceasta s fie inferioara minimului fixat in articolul precedent.

4.9.3. Pentru obtinerea gradului de compactare previzut , se determina, la inceputul lucrarilor,
pe un sector experimental, numarul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuiesc utilizate, in
functie de performantele acestora, de tipul mixturii si de grosimea stratului . :

-4.9.4. Lucrarile experimentale se fac inainte de inceperea asternerii stratului pentru lucrarea
respectiva, utilizind mixtura asfaltica preparata in conditii similare cu cele pentru productia curenta.

4.9.5. Metoda propusa va fi satisfacatoare daca se permite sa se atinga in cel putin 95% din
masurétorile efectuate un grad de compactare 100% ; cele 5% masuratori (restante) nu vor trebui sa
aiba o compactitate infericara valorii de 95% .Numérul atelierslor de compactare se va stabili in
functie de numérul punctelor de asternere.

4.9.6. Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie s3 fie astfel executata ca s4 se obtina valori
optime pentru caracteristicile fizico-mecanice, de deformabilitate §i suprafatare (deflexiuni caracteristice).

4.9.7. Operatia de compactare se realizeaza cu compactoare cu pneuri si/fsau compactoare cu
rulouri netede, prevazute cu dispozitive de vibrare. ' '

4.9.8. Rosturile transversale se compacteaza inclinat sau, de preferat, perpendicular pe axul
drumului, la inceput prin suprapunerea ruloului pe asfaltul proaspat doar cca 15-20 cm, continuind
progresiv, pas cu pas, pana la compactarea intregii zone calde cu toata latimea ruloului.

4.9.9. Rosturile longitudinale se compacteaza in lungul lor, astfel incat la inceput ruloul s&
calce doar 15-20 cm pe asfaltul cald si continuand progresiv compactarea pana cand ruloul ajunge sa
calce cca 15-20 cm pe asfaitul vechi. . .

4.9.10. Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, pentru a se putea evita valurirea
imbracamintii. Suprafata stratului se va controla in permanenta, micile deniveldri care apar pe
suprafata, se corecteaza dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea.

4.9.11. Conform reglementarilor tehnice in vigeare pentru imbricamintiie bituminoase, atelierul
de compactare este alcatuit din : :

%+ compactor cu pneuri de 160 KN si compactor cu rulouri netede de 120 KN
% compactor cu rulouri netede de 120 KN : -

in tabelul nr. 13 este prezentat numarul minim de treceri pentru a obtine gradul de compactare

minim necesar.

%

*

L]
o

L
e

Tabel nr. 13
ATELIER DE COMPACTARE
A B
TIPUL STRATULUI CONEUR 150 RULOOR) NETEDE 120N | RULGO NETEDE 120KN
NR. TRECERI
STRAT DE UZURA 10 r 12
STRAT DE LEGATURA 13 3 7

-4.9.12. Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie. Ele nu trebuie
niciodata sa se indeparteze la mai mult de 50 m in spatele finisorului.

4.10. TRATAREA SUPRAFETEI :

Dupa executarea imbracamintilor daca este cazul se procedeazi la inchiderea porilor
suprafetei prin raspandire de 2...3 kg/mp nisip sort 0...3,15 mm bitumat cu 2...3% bitum prin
cilindrare, exceptie facand betoanele asfallice rugoase. :

Se va da preferinta utilizarii nisipului de concasaj. : :

Pentru sectoarele ce se executa dupa 1 octombrie, sau executate Tnainte de aceasta data, in
zone umbrite cu umiditate excesiva sau cu trafic foarte redus, se va realiza cu aprobarea Inginerului
pe baza constatérilor pe teren, inchiderea suprafetei prin badijonare.
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Badijonarea se realizeaza prin stropire cu bitum sau cu emulsie cationica cu rupere rapida cu
60% bitum diluata cu apa (o parte emulsie cu 60% bitum pentru o parte apa curata nealcalina) si
raspéandire de nisip sort 0...3 mm cu un continut cat mai redus de praf (sub 0,09 mm) in cantitatile
aratate mai jos: . - :

a) stropire cu bitum - Cow 0.5 kg/mp
raspéndire de nisip (de preferinfa cu concasaj) 3...5kg/mp

b) stropire cu emulsie cationica cu 60% bitum diluat cu apa 0,8...1 kgimp
raspandire nisip ' 3...5kg/mp

inchiderea se poate face si cu suspensie de bitum filerizat diluata pana la 15 % continut de
bitum cu aceeasi cantitate de nisip.

Inchiderea suprafetei se aplica in mod obligatoriu la imbracaminti din beton -asfaltic cu
agregate mari, in prima luna de la circulatie, printr-un tratament bituminos executat la cald.

CAPITOLUL V - REGULUI S| METODE DE VINDECARE A CALITATH
5.1. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR INAINTE DE ANROBARE
511, Materialele destinate fabricarii mixturilor asfaltice pentru imbracamintile bituminoase se
verifica in conformitate cu prescriptille din standardele respective si conditiile aratate in prezentul caiet
de sarcini. :
5.1.2. Verificarile §i determindrile se executa de laboratorul de santier si constau in
urmatoarele:

Bitum
O penetratia la 25 °C STAS 42-68

punctul de inmuiere prin metoda inel si bila STAS 60-69:
ductilitatea la 25°C, SR 61, AR 754( ptr. drumuri ¢ls. th. I si Il )

oo

Criblura

natura mineralogica (examinare vizuala):

granulozitatea STAS 730, SR 667

forma granulelor STAS 4606-80:

determinarea continutului de parti fine sub 0,09 mm, STAS 730-89:SR 667

[ I A I )

Fietris
natura mineralogica (examinare vizuala);
granulozitatea STAS 730, SR 662

forma granulelor STAS 730, SR 662
parte levigabild STAS 4606-80;

O 0 G- u

Nisip natural

natura petrografica si mineralogica STAS 4606-80:
granulozitatea STAS 4606-80;STAS 730; SR 662;
parte levigabila STAS 4606-80;

continut de impuritati — corpuri striine:

humus STAS 4606-80:

mica libera;

echivalent de nisip STAS 730-89

O oo o0Wuoo
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Nisip de concasaj

o natura petrografica si mineralogica:

- STAS 6200/4-81 (pentru roca);

" STAS 9110-87 (pentru produse);
a grénulozitatea: _

STAS 730-89;
STAS 4606-80;
0 continut de granule: care raman pe ciurul superior (3,15 mm) STAS 4606-80
0  continut de impuritati - corpuri striine - STAS 4606-80:
0 coeficient de activitate STAS 730-89:
Filer
o continut de carbonat de calciu STAS 4605/9-72
0 umiditate STAS 539-79;
a - granulozitate STAS 539-79;

o coeficient de hidrofolie STAS 539-79;

5.1.3. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale mixturilor asfaltice pe probe cubice
inclusiv a rezistentelor la compresiune la 22°C §i 50°C, reducerea rezistentei la compresiune in apa
dupa 28 de zile pentru fiecare continut de bitum, densitatea aparenta si absortia apei.

5.1.4. Certificatele de Conformitate ale materialelor din reteta de fabricatie (agregate, bitum,
filer, amestecuri etc.).

5.1.5. Dupa verificarea caracteristicilor obtinute pentru compezitia propusa, Inginerul, daca nu
are obiectii sau posibile propuneri de modificari, isi va da acordul cu privire la executia unui tronson
experimental folosind formula reteta propusa de Constructor. -

5.1.6. Constructorul va indica in mod clar limitele retetei de mixtura si va supune aceste studii
preliminare spre aprobarea Inginerului. :

Daca este necesar, retetele de mixtura-vor fi revizuite cu acordul Inginerului.

5.2. CONTROLUL CALITATH STRATULUI BITUMINOS DUPA EXECUTIE

9.2.1. Verificarea calitatii mixturilor asfaltice si a gradului de compactare se efectueazi prin
metode nedistructive (determinarea densitati aparente a stratului dupd compactare cu
gamadensimetrul sau prin prelevarea de carote [0 placa de min. (40x40) cm sau carote cilindrice
echivalente pentru fiecare 7000 m” de suprafata executatal. . -

5.2.2. Carotele se prevaleaza in prezenta delegatului executantului si al beneficiarului, ia
aproximativ 1m de la marginea stratului, incheindu-se un proces verbal. :

5.2.3. Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor se fac de comun acord cu delegatul
Beneficiarului, astfel incat ele sa reprezinte cat mai corect aspectul calitativ al stratului executat.

9.2.4. Imbracamintea bituminoasa strat de legatura, strat de uzura trebuie s3 indeplineasca
conditiile din Tabelul 14. - '

52.5. Pentru caracterizarea unor sectoare limitate si izolate, cu defectiuni vizibile, stabilite de beneficiar
sau de comisia de recepfie se pot preleva probe suplimentare, care vor purta o mentiune speciala.

5.2.8. Incercérile se efectueaza conform STAS 1338/1 $i STAS 1338/2 de catre laboratorui
constructorului sau de un al laborator autorizat si constau in: ' .

O masurarea grosimii stratului:

Q determinarea densitatii aparente, a absorbtiei de apa si a gradului de
compactare;

o determinarea caracteristicilor mixturii asfaltice confinute (compozitie, caracteristici
fizico-mecanice, 1B pe bitum extras) specificate in caietul de sarcini ale lucrarii,

_5._2.?’.Veﬂﬁcar_ea elementelor geomedtrice ale stratului si a uniformitatii suprafetei se face conform SR 174-2.
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Caracteristicile suprafetei imbracamintei bituminoase

Tabelul 14

Conditii de ———
_Nr. crt. Caractéristlca admisibilitate | Metoda de ince@are;

Planeitatea in profil longitudinal*
Indice de planeitate, IRI, mkm: o

' . , - | Reglementari tehnice

drumuri de clasa tehnica I- =25 in vigoare privind
1. H i . <35 masurétori cu

- drumuri de clasa tehnica = analizorul de profil

i =45 longitudinat {APL)

drumuri de clasa tehnica
v =55

drumuri de clasa tehnica V'
Uniformitatea In profil longitudinal.*

Déniveléri admisibile ma suréte sub

Dreptarui de 3 m, mm

drumuri de clasa tehnica | 23,0
si i
2. strézi de categoria tehnica 1. 1l SR 1?4 2097
drumuri de clasa tehnica Il =40
&i
- strizi de categoria tehnica IV
drumuri de clasa fehnica =50
lil-v
Rugozitatea
- Rugozitatea cu pendulul SRT,
unitati SRT: =80 STAS 8849
drumuri de clasa tehmica 11l =70
drumuri de clasa tehnica Il > 60
drumuri de clasa tehnica V-V
3 - Rugozitatea geometrica, HS, mm: =07
drumurt de clasa tehnica -1l =06 STAS 8849
drumuri de clasa tehnica Ml > 0.55 :
drumuri de clasa tehnica V-V '
: . Reglementari tehnice
- Coeficientul de frecare (pGT): inex?igoar'e cu aparatul
drumuri de clasa tehnica I-1 = 0,85 de masura
drumiri de clasa tehnica fll-V =07 Grip Tester
Aspect fara degradari
. sub forma de exces de
4, Omogeneitate. Aspectul suprafetei bitum, fisuri, zone Vizual
poroase, deschise,
slefuite.

Nota: *Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea indicelui de pianeltate IRI, fie
prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.

5.3. CONTROLUL PUNERI! IN OPERA
5.3.1. Controlul compactarii
Autocontrolul compactarii
Tn cursul executiei compactdrii, Constructorul trebuie s& vegheze in permanenta Ia
“+ cadenta executiei sa fie cea retinuta la tronsonul experimental.
4 utilajele prescrlse atelierului de compactare sa fie efectiv pe santier si in functiune
continua si reguFata _
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* elementele definite practic In timpul incercarilor (sarcina fiecarui utilaj, planul de mers,
viteza, presiunea in pneuri, distanta maxima de depirtare intre finisor si primu
_ compactor cu pneuri) sa fie respectate cu strictete. . : :
Inginerul lucrarii isi rezerva dreptul, in cazul unei autocontrol insuficient, s& opreasca lucrarile
pe santier pana cand Constructorul va lua masurile necesare de remediere.
Controlul ocazional de compactare. . . . _
-Pe parcursul executiei lucrérilor, Inginerul isi va rezerva dreptul s efectueze incercari pentru a
se asigura ca nu exista abateri semnificative a rezultatelor obtinute, fie inopinat, fie ca urmare a
constatéarilor facute in cadrul verificarilor de autocontrol.
in cazul cand un asemenea control ocazional va da rezultate infericare densitatil de referinta
prescrisa, obfinuta in timpul studiului de alcatuire a produsului, Inginerul impune noi incercari de
compactare anuland modalitatile de compactare initial fixate,
Daca aceste incercari noi nu permit s& se atinga densitatea de referinta, noi dispozitii sunt
hotérate.
5.3.2. Reglarea nivelmentului
Atunci cand caietul de prescriptii speciale prevede o reglare a nivelmentului in raport cu repere
independente goselei, verificarea cotelor este ficuta in contradictoriu, pe suprafete corespunzatoare a
fiecarei zi de lucru, in ax si la margine (intre 0,2 si 0,3 m de la marginea stratului) ca si in fiecare dintre
profilele transversale ale proiectului si eventual in toate celelalte puncte fixate de Inginer.
Tolerantele pentru ecarturile constatate in raport cu cotele prescrise sunt:

o+~ 2,5 cm pentru stratuf de baza;
o +~15cm pentru stratul de legétura si stratul de uzura.

Daca tolerantele sunt respectate in 95% din punctele controlate, reglarea este considerata
convenabila.
5.3.3. Controlul denivelarilor
Controlul calitatii imbracamintii executata se refera la verificarea elementelor geometrice si a
regularitatii suprafetei imbracamintei prin: -
“ verificarea cotelor profilului longitudinal |
« . verificarea latimii imbracamintei drumului , aceasta facindu-se Ia distanta de max.50m.
< verificarea regularitatii suprafetei;
a) in lungul drumului se efectueaza cu dreptarul de 3 m si cu pana
b) in sensul transversal deniveldrile se masoara in punctele indicate in proiect cu sablonul
avand profilul din proiect si lungimea egala cu latimea imbracamintei :
- 5.3.4, Rugozitatea stratului de uzura
Rugozitatea stratului de uzura va fi determinata prin masuratori cu pendulul SRT si vor fi
respectate valorile minime prevazute in STAS 8840/87.
5.3.5.Frecventa controalelor
Frecventa controalelor de executie vor fi cele indicate in tabelul nr. 15,

Tabelul 15
Faza de Natura controlului sau a Categoria de Frecventa controlului
executie Incercarii control
A B C
Executarea Temperatura de asternere X Permanent
lucrérilor Etalonarea atelierului de X La Tnceputul executiei lucrérior apoi
compactare un control ocazional de comp.
Neconforma
Controlul ocazional de X X O carota la fiecare 250 ml drum
compactare prin carotare
Contro_hil Reglajul de suprafata : X X In fiecare zi la sfarsit de santier
_ profilelor Controlul cantitatii medii agternute
' Reglarea nivelmentului X | In fiecare punct indicat de Inginer
Controlul deniveldrilor X In fiecare punct indicat de Inginer

A —incercari preliminare de informare; B — controlul 'calitatii; C = controlul de receptie.
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CAPITOLUL VI - RECEPTIA LUCRARILOR
6.1. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Recepiia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald se efectueaza in conformitate cu HG
273/94 (Regulament de receplie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora) in doua
etape : s

o laterminarea lucrarilor

0 finala, la expirarea perioadei de garantie

Receptia la terminarea lucrérilor se efectueaz3 atunci cand toate lucririle prevazute in
documentatii sunt complet terminate si toate verificirile sunt efectuate In conformitate cu prevederile
prezentului caiet de sarcini .

Comisia de receptie examineaza lucrrile fata de prevederile proiectului privind conditiile
tehnice si de calitate ale execufiei precum si constatirile consemnate Tn cursul executiei de cétre
organele de control (beneficiar, proiectant, diriginte)

in urma acestei receptji se incheie un proces verbal de receptie.

6. 2. RECEPTIE FINALA .

Receptia finala se va face dupa expirarea perioadei de garantie In conformitate cu prevederile
legale in vigoare HG 273/94.si prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

Intocmit, Verificat,
Ing. Paul Oancea Ing. Selagea Alexarfdru™
FEn oy
. £ £
@ [UTERGROUF

' \
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CAIETE DE SARCINI / ")

4 PODETE \ )

CUPRINS

CAPRPITOLUL 1 SPECIFICATIH TEHNICE GENERALE
CAPITOLUL2 ~ PODETE - PREVEDER! TEHNICE GENERALE
CAMT{JLU_L 3 I;DF_RME_

' CAprroLtJL 4 .&.RMATUR.I.

CAPITOLUL S  BETOANE

CAPITOLULE  HIDROIZOLATH

CAPITOLUL 1
SPECIFICATH TEHNICE GENERALE

1.1 Prevederi generale de proieciare

Podetele sunt siructuri de rezistenta, “lucrari de arta”. . :

In conceplia oricarei structuri de rezistenta, deci si a lucrarilor de arta trebuie sa se respecte o serie de principil
generale rezullate din experienta si anume ;

- functionalitatea

- capacitataa de rezistenta
- eficienta economica

- estetica

Din perspectiva acestor principii, podetul va trebui sa corespunda scopulul caruia i este destinat si anume de a

asigura circulatia nestingherita a vehiculelor la fraversarea obstacolului, . 5 R

. Aceasta impune asigurarea unei rigiditati 2 structurii in limitele deformatiilor admisibile, asigurarea unor conditii -
optime de exploatare si intretinere. Dar pentru a-si indeplini functionalitatea, structura trebuie sa aiba asigurata
capacitatea de rezistenta prin dimensionarea rationala a elementelor componente la incarcarile la care sunt SUpLISE.

Pe principiul eficientei economice orice lucrare de arfa frebuie sa prezinte costuri minime.

In-functie de conditile de amplasare {lungimea si inaltimea obstacelului, condiliile geolehnice de fundare, etc.),
eficienta economica a lucrarii se realizeaza prin stabilirea unei lungimi corespunzatoare a lucrari si adoptarea unar
deschider economice. . _

’ De aici, dupa precizarea deschiderlor economice urmeaza si stabilirea solutilor consfructie si respectiv-a
materialelor din care se executa: : : ' -
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1.2 Prevederi generale pentru executie

Executia unei lucrari de arta nu poate incepe decét dupa ce anfreprenoril si-a adjudacat executia’ proiectului,
urmare unei licitatii si in urma incheierii contractului cu beneficiarul, - ,

Piesele principale pe baza carora constructorul va realiza lucrarea sunt urmatoarele ;

- planurile generale de situatie, de amplasament si dispozilille generale; .

- studiul geotehnic cu precizarea conditilor din amplasament si a solutilor adecvate pentru fundatii;

- detaliile tehnice de executie, planur de cofra] si armare, efc. pentru toate elementele componente ale lucrarii
de arta; ’ ’

- caiete de sarcini cu prescriptii tehnice spaclale pentry lucrarea respectiva;

- graficul de esalonare a excutiei lucrardi, _ .

Acesle documentatii se vor elabora de caire societatil de proiectare si cercetare autorizate.

. Avand in vedere varietatea problemeior ce le ridica realizarea unel lucrari de arta, antreprenorul va trebui sa

dovedeasca ca are experienta si dotarea corespunzatoare pentru executia proiectului.

La execulie antreprenonul va respecta prevederile din contract, din proiect si caietul de sarcini.

De asemenea va lua masuri pentru protejarea medfului in timpul executiei. :

Se precizeaza ca nici o adaptare sau modificare, la execulie fata de documentatie, nu se poate face decit cu
aprobarea beneficiarului saufsi a projectantului elaborator al documentatiei.

De asemenea, la execulie se va line seama de standardele si normativele in vigoare (o lista minima este

precizata in anexa) precum si de capitolele ce fac obiectul fasciculei 3.
1.3 Prevederi generale privind receptia lucrarilor

Pentru a asigura o executie de calitate a lucrarilor de arta, se va face receptia lucrarilor pe faze de exscutie si
- recepiia finala in conformitate cu prevederile caistului de sarcini efaborat pentru lucrarea respectiva.

Se va tine seama tolodala de prevederile caietului de sarcini cu prescriptii tehnice genarale pe capitole, ce fac
obiectul fascicule 3,

Beneficiarul va organiza receptia finala in conformitate cu legislatia in vigoare.

1.4 Prevederi generale privind exploatarea si intretinerea lucrarilor de arta

Inca din faza de conceptie, proiectul va contine elemente sau rezolvari constructive care sa asigure personalului
de exploatare si intretinere, urmarirea lucrarii si accese la infrastructuri, reazeme si interiorul suprastructurilor

La unele lucrari cu caracter deosebit, la comanda beneficiarului se pot elabora si documentatii {instructiuni, etc.)
privind modul de urmarire si intretinere a acestor lucrari, . -

tn afara acestor instructiuni se va tine seama si de prevederile cuprinse in standardele si normativele in vigoare,

CAPITOLUL 2
PODETE - PREVEDER! TEHNICE GENERALE

2.1 Podetele sunt lucrari de arta a caror deschideri sau suma a deschiderilor este mai mica sau egala cu 5,00
m.

2.2 Lumina podetelor se va stabili pe baza unul calcul hidraulie intocmit in conformitate cu “Mormativul
Departamental pentru caleulul hidraulic al podurilor si podetelor”.

2.3 Latimea caii pe podet va fi egala cu cea din calea curenta, iar fatimea totala dintre coranamente va fi egala
cu latimea totala a platformei. Podetele se vor executa fara trotuare cu exceptia amplasamentelor in care acest trotuar
exista si trebuis sa i se asigure continuitatea, . ;

2.4 Convoaiele de caloul pentru podete sunt aceleasi ca si pentru podurd, conform STAS 1545 - 89 *Poduri
pentru strazi si sosele. Pasarele - Actiuni™, STAS 3221 - 86 “Poduri de sosea. Convoale tip si clase de incarcare”.

2.5 Din punct de vedere al plasari caii fata de suprastruciura, podetele se impart in podete deschise - cu calea
direct pe suprastructura - si podete inecate - amplasate in corpul rampei la o adancime de minimum 50 cm sub nivelul
caif. :

2.6 Ca alcaluire constructiva podetele se impart in podete dalate, ovoidale sau tubutare, din elemente
prefabricate sau monolite, :

Indiferent de sistem acestea trebuie sa corespunda din punct de vedere al debuseului si al exploatarii in conditn
de siguranta si sa fie usor de intretinut,

2.7 Executia podetelor se face pe baza de proiecte intocmite de unitati specializate de proiectare si se aproba:

de catre beneficiar. _
2.8 Partile componente ale podetelor, infrastructura, suprastructura, se executa dupa aceleasi reguli ca si pentru
poduri, .
Conditille de fundare, modul de realizare a lucrarilor de sprijinire, cofrare, armare, betonare, descintrare,
urmeaza sa indeplineasca conditiile din proiect si cele ce fac obiectul prevederilor din fascicula 3 a prezentului caiet de
sarcini :Capitolele 4, 5, 6, 7 - infrastructuri; Capitolul 8 - esafodaje, cintre; Capitolul § - cofraje; Capitolul 10 - armaturi;
Capitolul 11 - betoane; Capitolul 16 - hidroizolatii: Capitolul 17 - imbracaminti rutiere.

In cazul in care podetele se exscuta din elemente prefabricate in uzina sau pe santier, acestes trebuie sa fis
insotite de certificate de calitate. '

2.9 Oricare abatere de la conditile din proiect sau de la prevederle caietului de sarcini se vor aduce ia -

‘cunostinta beneficiarului.

Eventualele reparatii intervenite in urma transportului, manipularilor, montajului, se vor face pe baza unei- -

tehnologii intocmita de antreprenor si aprobata de beneficiar, .
Lucrarile-ascunse nu vor fi acoperite inainte de a primi viza dirigintelui de santier.

Proisct tehnic — , Modernizares strazilor Trandafiritor s Tineretulul fn comuna Cosimbegti, judeful lafomita™



intergroup engineering

210 Proiectul podetului va cuprinde si adaptarea la teren a acestuia in econformitate cu "Narmativul
departamental pentru adaptarea la teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri”; indicativ P 18-86. - '
: Proiectul si solutia de adaptare la teren trebuie sa tina cont si de modul de intrétinere & podetuiui, pentru
- functionarea acestuia in permanenta la parametril poisctati. ] . .

CAPITOLUL 3
COFRAJE

‘3.1 Date generale

Cofrajele sunt structuri provizorii alcatuite, de obicei, din elemente refolosibile, care montate in iucrare, dau
betonului forma proiectata. In termenul de cofraj se includ atat cofrajele propriu zise cit si dispozitivele pentru sprijinirea
lor, buloanele, tevile, tirantii, distantieril, care contribuie la asigurarea realizarii formei dorite, .

Cofrajele si sustinerile lor se executa numai pe baza de proiecte, intocmite de unitati de proiectare autorizate, in
conformilate cu prevederile STAS 7721-90 si ele trebuie sa fie astfel alcatuite incat =a indeplineasca urmatoarele conditii

- sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare, prevazute in proiect, pentru elementele ce
urmeaza a fi executate, respectindu-se inscrierea in abaterile admisibile prevazute in normativul NE 012-99. -

- sa fie elanse, astfel incat sa nu permita pierderea lzptelui de ciment .

- sa fie stabile si rezistente, sub actiunea incarcarilor care apar in procesut de executie : :

- 54 asigure ordinea de montare si demontare stabilita fara a se degrada elementele de beton cofrate, sau
componentele cofrajelor si sustinerilor : -

--8a permita, la decofrare, o preiuare treptata a incarcarli de catre elementele care se decofreaza -

- sa permita inchiderea rosturilor astiel incét sa se evite formarea de pene sau praguri

- sa permita inchiderea cu usurinta - indiferent de natura materaluly din care este alcatuit cofrajul - a goluritor
pentru controlul din interiorul cofrajelor si pentru scurgere a apelor uzate, inainte de inceperea turnari betonulbui.

- sa alba fetele, ce vin in contact cu betonul, curate, fara crapaturi, sau alte defecte

- Proiectul cofrajelor va cuprinde si tehnologia de montare si decofrare.

Din punct de vedere al modului de alcatuire se deosebesc

- cofraje fixe, confectionate si montate Ia locul de turare a betonului si folosite, de obicei la o singura tumnare

- cofrajele demaolabile stationare, realizate din elements sau subansambluri de cofraj refolosibile 1a un anumit
numar de turnari . .

- cofrajele demontabile mobile, care se deplaseaza si iau pozitii succesive pe masura tumarii betonului © cofraje
glisante sau pasitoare, :

Din punct de vedere al naturii materialului din care sunt confectionate se deosebesc

- cofrajele din lemn sau captusite cu lemn )

- cofraje tego ’

- cofrajele furninuite de fip DOKA, PASCHAL imbinate sau tratate cu rasini

- cofraje metalice

3.2 In afara prevederilor generale de mai sus cofrajele vor trebui sa mai indeplineasca s urmatoarele conditii
specifice :
- 53 permita pozitionarea armaturilor din otel beton si de precomprimare .
- sa permita fixarea sigura si in conformitate cu proiectul a pieselor inglobate din zonele de capat a grinzilor
{placi de repartifie, tec, etc.) . )
- 83 permita compactarea cat mai buna in zonele de ancorare, in special a grinzilor postintinse
i - 5a asigure posibilitatea de deplasare si pozitia de lucru corespunzatoare a muncitorilor care executa turnarea
sl compactarea betonului, evitdndu-se circulatia pe armaturile postintinse o
- sa permita scurtarea elastica la precomprimarea si intrarea in lucry a greulatii proprii, in conformitate cu
pravederile profectului
- sa fie prevazute, dupa caz, cu urechi de manipulare
- cofrajele metalice sa nu prezinte defecte de laminare, pete de rugina pe fetele ce vin in contact cu betonul
- sa fie prevazute cu dispozitive speciale pentru prinderea vibratoareior de cofraj, cand aceasta este inscrisa
in project.

3.3 Pregatirea si receptia lucrarilor de cofrare

3.3.1 Inainte de fiecare refolosire. cofrajele vor fi revizuite si reparate. Refolosirea cat si numarul de refolosir, se
vor stabili numai cu acordul benaficiarului, . : )
In scopul refolosiri, cofrajele vor fi supuse urmatoarelor operatiuni * .
- curatirea cu grija, repararea si spalarea, inainte si dupa refolosire; cind spalarea se face in amplasament spa
va fi drenata in afara (nu este permisa curatirea cofrajelor numai cu jet de aer) ‘
- tratarea suprafetelor, ce vin in contact cu betonul, cu o substanta ce trebuie sa usureze decofrarea, in scopul
desprinderii usoare. a cofrajulul; in cazul in care se folosesc substante lubrifiante, uleicase: nu este permis ca
acestea sa vina in contact cu armaturile.

3.3.2 In vederea asigurarli unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificari elapizate astfel :

- prefiminar, controlandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansambluriie de cofraje sisustineri

< in cursul executiel, verificAndu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare a elementelor - .

-final, receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor in “Registrul de procese .
verbale, pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse” -
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3.4 Montarea cofrajelor, pregatirea in vederea turnarii betonului, tratarea cofrajelor in timpul intaririi

3.4.1 Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatii -

- irasarea pozitiei cofrajelor :

- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor

- verificarea si coreclarea pozitiei panourilor S ,

-incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor. -

342 In cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura repartizarea

solicitarilor, tinand seama de gradul de compactare si posibilitatile de inmuiere, astfel incat sa se evite producerea
tasarilor. )

In cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghetului, rezemarea sustinerilor se va face astfel incat sa se
evile deplasarea acestora in functie de conditiile de temperatura. ) .

CAPITOLUL 4
ARMATURI

Prezentul capitol tratesza conditile tehnice necesare pentru projectarea, procurarea, fasonarea si montares
armaturilor utilizate la structurile de beton armat, ’

Pentru conditiile specifice privind fundatiile, elevatiile infrastructurilor, suprastructurile de beton armat si de befon
precomprimat se vor aplica prevederile din capitolele 3, 4 si 5. i : - o

4.1 Oteluri pentru armaturi

Otelul beton trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 438/1,2,3-80 i STAS 6482/1,2,3,4-80
Tipurite utilizate curent in elementele de beton armat si beton precomprimat si domeniile lor de aplicare sunt
indicate in tabelul urmator si corespund prevederilor din normativele NE 012-99 si C 21-85,

Tipul de otel Simbol Domeniul de utilizare
(el beton rotund neted 0B 37 Armaturi de rezistenta sau armaturi constructive
-STAS 438/1-69
S&rma trasa neteda pentru  beton STNB Armaturi de reristenta sau armaturl constructive:
armat STAS 438/2-91 aimaturile de rezistenta ’
Plase sudate pentru beton armat STPB numai sub forma de plase sau carcase sudate
STAS 438/3-08 .
Ctel beton cu profil periodic PC 52 Armaturi de rezistenta cu betoane de clasa cel putin
C 1215
STAS 438/-89 PC 60 Armaturi de rezistenta la elemente cu betoane de
) clasa cel putin Bc 20

Armaturi prefensionata SBP 1 si
sarme netede STAS SEP I

6482/2-80 Armaturi de rezistenta la elemente cu
sdrme amprentate STAS SBPA | si betoane de clasa cel putin Bc 30

6482/3-80 SBPA I
toroane TBP

Pentru otelurile din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitalea care a importat
otelul sau cea care asigura desfacerea acestuia. ’

In cerificatul de calitate se va mentiona tipul corespunzator de otel din STAS 4382-91 si STAS 8482-80,
achivalarea fiind facuta prin luarea in considerare a tuturor
parametrilor de calitate.

. Incazul in care exista dubiu asupra modului in care s-a efectuat echivalarea, antreprenorul va putea ufiliza otelul

respectiv numai pe baza rezultatelor incercarilor : -
de laborator, cu acordul scris al unui institut de specialitate si dupa aprobarea beneficianului,

4.2 Controlul calitatii

Livrarea otelului beton se va face conform prevederilor in vigoare si insotita de certificatul de calitate.

Receplionarea olelului se va face in conformitate cu regulile si metodele de verificare a calitatii. prevazute: in
STAS 1799-88 "Constructii de beton, beton armat si beton precomprimat Prescripti pentru verificares calitatii
materialelor si betoanelor destinate executari lucrarilor de constructii din beton, beton armat si beton precomprimat”.
Otelul pentru beton precomprimat sub forma de sérma SBP se va aproviziona in eoladi cu diametrul minim de 2,00 m.
Flecare colac de sarma SBP va avea elicheta metalica, eare sa contina printre altele numarul celacului, al lotului,
calitatea si poansonul CTC al fabricii, fiind insotit de cerfificatul de calitate al furnizorului.

Antreprenorul va face verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta a rupere si numarul de indoiri alternante)
pentru fiecare colac in parte far pentru 10% din numarul colacilor determinarea limitei de curgere tehnica, alungidi relative
la rupere si & numarului de torsiuni la care se rupe sarma. Aceste caracteristiel se determina pe cate o epruveta luata de
la fiecare capat al colacului. : ) . . :

Sammele care prezinta corodan pronuntate sau adéancituri nu vor fi folosite 12 glcatuirea fascicolelor,

Cablele de sarma usor ruginite vor fi curatate de rugina cu peria dé sérma inainte de a f puse in opera.

Pentru controlul calitatii se vor lua in mod obligatoriu probe cu frecventele prevazule in STAS 1798-88 si STAS
6482-80 st normativul NE 012-89 — partea II, - L ' : g

Pentru fiecare cantitate si sortiment de otel pentru beton armat aprovizional, controlul calitatii s& va face conform
prevederilor din anexa X1 pct. A5, din normativul NE 012-99 siva consta din: : Do
© Prolect tehiic — . Modernizarea strizilor Trandafirilor si Tineratulul i comuna Cosimbesgti, judsful alomita” 4
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- constatares existentei certificatulut de calitate sau de garantie o
- verificarea dimensiunilor sactiunil, tindnd seama de reglementarile din normativul NE 012-99, anexa I11.1
- examinaresa aspeciului . Cemt: :

- verificarea prin indoire la rece.

_4:3 .'I_'ran'sporl si depozitare

) Transportul otelurilor se va efectua in vagoane inchise sau autocamioane prevazute cu prelate; aceste vehicule
_vor i in prealabil curatate de resturi care pot produce fenomene de coroziune sau murdarirea otelului. = '
Pentru colacii si famburelele prevazute cu ambalaje de protectie se va da o atentie deosehita ia fransport,
manipulare si depozitare, ambalajul sa nu fie deteriorat; daca s-a produs detericrarea ambalajului, se vor respecta in -
continuare prevederile peniru armatura neprotejata. - - ) - :
La transportul, manipularea si depozitarea otelurilor se vor lua masurile necesare pentru a se preveni :
- zgéarierea, lovirea sau indoirea . .
- murdarirea, suprafetelor cu pamant, materii grase, praf etc. o '
- contactul cu materialul incandescent provenind de la operatia de sudura - taiere sau incalzirea de la flacara
aparatelor de sudura, .
Depozitarea se va face pe Joturi si diametre in spatli amenajate si dotate corespunzator astfel incit sa se avite
contactul cu materialele corozive. .
In mod decsehit se va asigura depozitarea colacilor de sarma pentru beton precomprimat tinand seama de
agresivitatea mediului conform prevederilor din normativul NE 012-99 partea l-a. :
De asemenea depozitarea se va face astfel incit sa asigure posibilitati de identificare usoara a fiecarul sortiment
si diametru, ) )
Barele din otel superior vor fi livrate in forma rectilinie si vor fi depozitate cat mai drept iar eventualele capete
filetate se vor proteja in mod corespunzator, ‘ : :

4.4 Confectionarea armaturilor

a. Fasonarea armaturilor pentru beton armat i :
. Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in shicta conformitate ‘cu
pravederile proiectului.

Inainte de a trece la fasonarea armaturilor, antreprencrul va analiza prevederile proiectutui; tinand seama de
posibilitalile practice de montare, si fixare a barelor precum si de aspeciele tefinologice de betonare si compactare. Daca
se considera necesar se va solicita reexaminarea de catre beneficiar a dispozitiilor de armare prevazute in project.

Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte; in acest scop se vor indeparta : :

- eventualele impuritati de pe suprafala barelor: ) :

- rugina, prin frecare cu perii de sarma in special in zonele in care barele urmeaza a fi innadite prin sudura,

Dupa indepartarea ruginei, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sa depaseasca abaterile limita la -
diametru prevazute in anexa il 1 din normativul NE 012-69,

Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite frebuie sa fie indreptat inainte de 2 se preceda [a taiere si fasonare,
fara a se detericara insa profilul. La intinderea cu troliul lungimea maxima nu va depasi 1 mm/m.

Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se evite confundarea lor si sa
asigure pastrarea formei si curateniei lor pana in momentul montarii, .

in cazul in care conditille climatice locale pot favoriza corodarea otelurdlor se recomanda montarea si betonarea
armalurilor in maxim 15 zile de la fasonare.

Se interzice fasonarea armaturilor la temperatur sub -10°C,

Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. .

La calculul armaturilor, fasonarea si montarea armaturilor se va fine seama de prevederile constructive privind
alcatuirea elementelor din beton armat cuprinse in cap. 6.7 din STAS 10111/2-87 si in cap. 3 din normativul NE 012-84.

b. Prevederile generale privind confectionarea armaturii pretensionate R

La pregatirea tuturor tipurilor de armaturi pretensionate se vor respecta urmatoarels - .

- 5€& va verifica existenta cerificatului de calitate al lotului de otel din care urmeaza a se executa armatura; in
lipsa acestui certificat sau daca exista indoieli asupra respectarii conditilor de transport si-depozitare (in special in zone -
cu agresivitate), se vor efectua incercari de verificare a calitatii in conformitate cu prevederile din STAS 17D9/88, pentru a
avea confirmarea ¢a nu ay fost influientate defavorabil caracteristicile fizico-mecanice ale armaturiior (rezistenta la
tractiune, indoire alternanta, etc.) :

- suprafata otelurilor se va curata de impuritati, stratul de rugina superficiala neaderenta si se va degresa (unde
este cazul), pentru a se asigura o buna ancorare in biocaje, beton sau mortarul de injectare ' :

. - otelurile care prezinta un inceput slab de coroziune nu vor putea fi utilizate decat pe baza unor probe care sa--
corfirme ca nu au fost influientate defavorabil caracteristicile fizico-mecanice |

- armaturile care urmeaza sa fie tensionate simultan vor proveni pe cat posibil din acelasi lot

- zonele de ammatura care au suferit o indoire locala raménand deformate nu se var utitiza, fiind interzisa
operatia de indreptare. Daca totusi in timpul fransportului sau al depozitarii, barele de otel supetior au suferit o usoara
deformare, se vor indrepta mecanic, la temperatur! de cel putin +10°C '

- pentru armaturi pretensionate individual, diagrama se va stabili pe probe scurte de catre un labérator de
specialitate, in conformitate cu STAS 6605-78 “Incercarea Ja tractiune a oteluld, a sérmei si a produselor din sarma
peniru beton precomprimat” - .

- in cazul fasciculelor postintinse, valoarea reala a modululli de elasticitate se va determina pe santier, odata cu
determinarea pierderilor de tensiune prin frecare pe traseu. - e

La calculul -armaturilor  pretensionate, confectionarea, montarea si pozitionarea armaturilor, tensionares,
blocarea si injectarea lor se va tine seama de prevederile constructive cuprinse in STAS 10111/2-87, cap. 7.9 si incap.
3,4,8 si 9 din normativul NE 012-99 — partea ll-a. : : . .
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CAPITOLUL 5
" BETOANE

5.1 Prevederi generale .

"~ Prezentul capitol trateaza: candltllle tehnice generale necesare la prulectarea si executia elementelar ‘sau
structurilor din beton simplu, beton armat si beton precomprimat.

La executia betoanelor din fundatii, elevatii, suprastructuri din beton armat si beton pre.cumpnmat prewadenle din
prezentul capitol se vor completa si cu prevederile specifice cuprinse in caprlule[e 4 4 538,

De asemenea se vor avea in vedere si reglementarile Cupnnse in anexele .1 'si 1.2 din normativul NE 012-99 |r|
cap.5 din nermativul C 21-85 si prevederile din STAS 10111/2-87 si STAS 1799-88.

Calitatea betonului este definita prin clase.

Clasele de beloane sunt stabilife pe baza rezistente caracteristice a_ betonului, care este rezistenta la
compresiune la 28 zile, determinata conform STAS 1275-88 pe cuburi cu latura de 150 mm, sub'a canui valoare se pot
intalni statistic cel mult 5% din rezultate.

Pentru corelarea cu “marcile” de betoane se prezinta in tabel echivalenta dintre clase si marci precum si
recomandari privind clasele minime de betoane in elementsle de rezistenta ale infrastructurilor =i su prastructurilor.

Clasa Marca . Recomandari privind elasele minime de betone
betonului | betonului Infrastructura Suprastructura
STAS 101111-77 STAS 101111-87
1 2 . 3 ) 4
C 2835 Beca.5 Beton de egalizare si umplutura -
(B50) ' :
C 45 Bc7.5 Betoane de panta
{B75) :
Fundatii masive din beton simplu, la sferturi de con,
CB75 Be7.5 ziduri de sprijin, aripl in teren fara apa subterana
. (B100)

tdem in teren cu apa sublerana Elemente - masive - din  beton.
- fundatii- masive din beton armat la podete, aripi, ziduri | simplu si beton armat o
de sprijin, pile si culei de poduri ‘ :
- elevatii masive de beton simplu la podete, aripi, ziduri
C 810 Bcl0 de sprijin, pile si culei, inclusiv ziduri de sprijin sl ziduri
{B150) de garda

Elevatii din beton armat, beton de fata vazuta, cuzineti | Suprastructuri 3l podete tubulare

<1215 Bels si panouri din beton armat din beton armat monaolit
(B200)
Suprastructuri si podete tubulare
C 1620 Be20 din beton armat prefabricat
(B250)
c18r25 Be22.5
(B 300)
G 25/30 Be30
(B 400)
C 28/35 Bcas
(B 450) Suprastructuri din beaton
C32/a0 Bedd - : precomprimat
(B 500)
C 40/50 Bc50
(B 600)
C 50450 Bosl
(B 700)

Psmm amgurarea durabilitatii podetelor, la proiectare se va tine seama de regimu! de expungra sau natura si
gradul de agresivitate al mediului, in conformitate cu normativul NE 012-99 capitolul 5, din care -

- labelul 5 pentru elemente expuse la intemperii, umiditate sau in contact cu ape subterane

Daca in urma analizei conditilor din amplasament se impune adapiarea unor conditii speciale atunci se va
adapta clasa de beton adecwvata si se va preciza dupa caz: :

- gradul de impermeabilitate

- tipul de ciment

- dozajul minim de ciment

- valoarea maxima a raporiului AJC

5.2 Materialele utilizate la prepararea betoanelor .

5.2.1 Cimenturi

Sortimeniele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, precum si domanlui si conditiile de utilizare sunt
precizate in normatival NE 012-99, .

a. Livrare si transport : '

Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hartie, insotit de un cemﬁcal de calrtate :

Cimentul livrat in vrac se transporta ‘in vagoane cisterna, autocisterna, mntamare sau’ vagoane ans:hlse
destinate exclusiv acestul produs. .

Transportul cimentului ambalat in saci se face in vagoar‘re inchise sau camioane acoperlte
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b. Depozitare :

Depozitarea cimentului se va face numai dupa constatarea existentsi cerificatului de calitate sau de garantie si
verificarea capacitatii libere de depozitare in silozuri destinate tipului -respectiv de ciment sau in incaperile special
amenajate, - . ) '

Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule ip siloz, in-care. nu au fost depozitate anterior alte materiale.

} Pe infreaga perioada de depozitare a silozurilor se va tine evidenta loturilor de ciment depozitate In fiecare siloz,
prin inregistrarea zilnica a primirilor si livrarilor. . ‘

’ Depozitarea cimentului ambalat in saci se va face in incaperi inchise. Sacil vor fi asezati in stive, laséndu-se o
distanta libera de 50 cm de la peretii exteriori si pasirand imprejurul lor in spatiu suficient pentru-circulatie. Stivele vor
avea cel mult 10 randuri de saci suprapusi. In fiecare stiva se va afisa data sosifi cimentului, sorimentul si data
fabricatiei. ' ' ) )

Cimentu! se va utiliza in ordinea datelor de fabricatie.

- Durata de depozitare nu va depasi 60 de zile de la data expedieri de catre producator pentru cimenturile cu
adaosuri si respectiv 30 de zile in cazul cmenturilor fara adaosuri, : :

Cimentul ramas in depozit un timp mai indelungat nu se va intrebuinta la elemente de beton si beton armat
decat dupa venificarea starii de conservare si in conformitate cu prevederile din normativ NE 012-99.

Verificarea calitatii cimeniului se va face ;

- la aprovizionarea, conform anexei VI-1 .

Metodele de incercare sunt conforme cu SREN 196/1-95 si anexa V.1, normativ NE 012-99.

5.2.2 Agregate :

Pentru prepararea betoanelor avand densitatea aparenta 240040 kg/m® se folosese agregate grele, provenite
din sfaramarea naturals sau/si din concasarea rocilor. :

Conditiile tehnice pe care ie va indeplini agregatele sunt precizate in STAS 1667-76 anexa IV.3.

Pentru prepararea betoanslor se va utiliza sorturile (1), avand 0-3 mm; (2) cu 3.7 mm: (3) cu 8.....15 mm; si
{4) cu 16-31 mm. . ’ .

In cazul uviilizarii agregatelor concasate, sortul (4) se poate inlocui cu 18-25 mm,

Depozitarea: ’ :

Agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate avéind pante si rigole de evacuare a apslor. Pentry
depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente avand inalimea corespunzatoare incat sa se evite
amestecarea sorturilor. _

Nu se admite depozitarea direct pe pamant sau pe platforme balastate. Pantry depozitele de consum se pot
folosi silozuri.

Depozitele vor dvea amenajate drumuri de acces care sa evite antrenaréa de noroi si impurificarea agregatelor.
In cazul-aprovizionaril cu. mijloace de cale ferata se va asigura un spatiu {compartiment) pentru depozitarea Ioturilor
refuzate, normativ NE 012-99, :

Verificarea calitati agregatelor se va face :

- la aprovizionare conform anexa Vi1
- inginte de utilizare conform anexa X1 pat, B.2

Metodele de incercare corespund STAS 4808-80 (anexa IV 4)

5.2.3 Apa

Apa utilizata la confectionarea betoanelor poate proveni din reteaua publica sau alta sursa, dar in acest caz va
indeplini conditiile tehnice prevazute in STAS T80-84

5.2 .4 Aditivi :

La prepararea betoanelor se pot utiliza aditivi in scopul :

- imbunatatirii lucrabilitatii la elemente cu sectiuni subti sau turnate cu pompa .

- imbunatatirii gradului de impermeabilitate pentru elemente expuse la intemperit sau aflate in medii agresive

- obtinerii unor betoane de rezistenta superioara .

- imbunatatirii comportarii la inghet-dezghet repetat -

- reglarii procesului de intarire, intarziere sau accelerare in functie de cerintele tehnologice

- cresterii rezistentei, durabilitatii si imbunatatirii emogenitatii betonului, T

Tipurile uzuale de aditivi si conditille de utilizare sunt precizate in anexa V.3 din normativul NE 012-99. Utilizarea
altor fipuri de aditivi sau utilizarea simultana a doua tipuri s& admite numal pe baza unor caiete de sarcinl speciale si a
unor studii aprofundate in laboratoare de specialitate.

Verificarea caracteristicilor aditivului se va face conform anexei 1.3,

5.3 Prepararea si transportul betonului

" Prepararea si livrarea betonului se face prin statii de betoane. Acestea sunt unitati dotate cu una sau mai mufte .
instalalii de preparat beton sau betoniare. : )
Statiile de beloane cu o capacitate nominala de productie mai mare de 10 molora sunt conduse de un sef de
statie si functioneaza pe baza unui cerlificat de atestare eliberat de o comisia acceptata de beneficiar. : :
Statiile de betoane cu o capacitate nominala de productie de cel mult 10 molora sunt subordonate direct
conducatorului lucrarii pe care o deserveste siva functiona cu acordul beneficiarului. :
Pentru lucrarile de befon, beton armat si beton precomprimat, tipurile de beton se diferentiaza =i se noteaza in ,
- functie de clasa betonului, lucrabilitate, tipu! de ciment ulilizat, marimea agregatelor, gradul de impermeabilitate, gradul
de gelivitate si tipul de aditiv adoptat. -
In comanda de beton cafre statie se vor inscrie fipul de beton, ritmul de livrare, precurn si obiectul (partea de
structura) unde se va folosi, . SN
Nomenclatorul tipurilor de betoane ce se produc la statie se va stabili conform tabel 7.2.1 — NE 012-99,
- Pentru lucrarile curente, compozitia betonului se stabileste de laboratorul antreprenorulul in conformitate cu
anexa 1.4. : .
) 7
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Stabilirea compoziliel se va face :

- la infrarea in functiune a unei statii de batoane

- la schimbarea tipului de ciment sau agregate :

- la introducerea utilizarii de aditivi sau la schimbarea fipului acestora Ce _ . :

- la pregatirea executarii unei lucrari care necesita un beton cu caracteristici deosebite de cele curent preparate,
sau de clasa egala sau mai mare de C 20/25. : :

Compozitille de betoane se vor aproba de beneficiar, ’

In eazul constructiilor speciale, precum si in cazul utilizarii unor tipuri de ciment, agregate, aditivi sau adaosuri
altele decét cele cuprinse in standardele mentionate in normativul NE 012-99, stabilirea compozitiei betoanelor se va face
pe baza de studii elaborate de laboratoare de specialitate din institutii de cercetare. - , : :

in cursul prepararii betonului reteta se va corecta de catre laboratorul statiei si cu acceptul beneficiarului, in
functie de rezultatele incercarilor privind : :

- umiditatea agregatelor

- granulozitatea sorturilor

-- densitatea aparenta a betonului proaspat

- lucrabilitatea betonului. C e

Dozarea materialelor cormponente se face prin cantarire, abaterile inscriindu-se in urmatoarele fimite *

+ 3% la agregate :

+ 5% pentru aditivi

+ 2% pentry ciment si apa

* 3% pentru cenusa de termoceantrala

Pentru amestecarea betonului se pot folos! betoniere cu amestacare fortata sau betoniere cu cadere libera.

Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera va respecta prevederile cartii tehnice a utitajuiui
respectiv, dar incepand cu sortul de agragate cu granula cea mai mare. S

Durata de amestecare va fi de cel putin 45 secunde de la introducerea ultimului component. :

Durata de amestecare se va majora dupa caz, in cazul utilizari de adilivi say adaosuri, in perivade de timp
Trigtiros si pentru betoane cu lucrabilitate redusa.

La terminarea unui schimb sau la infreruperea prepararii betonului pe o durata mal mare de o ora, toba
betonierei se va spala cu jet puternic de apa si apoi va fi golita complet. . :

Transporiul betoanelor cu lasarea mai mare de 5 cm se va face cu autoagitatoare iar a betoanelor cu tasarea de
max. 5 om cu avtobasculante cu bena amenajate corespunzator. . '

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, benzi transportoare, jgheaburi.

Mijloacele de transport trebuie sa fie stanze pentru a nu permite pierderea laplelui de ciment,

Pe timp de arsita sau de ploaie, in cazul transportului cu autobasculante pe distanta mai mare de 3 Km,
suprafata libera de beton se va proteja penfru a impiedica evaporarea apei si modificarea caracteristicilor betonului.

Durata de transport nu va depasii durata de 50-70 minute conform tabelului 12.1 din normatival NE 01 2-99.

5.4 Reguli generale de betonare

Executarea lucrarilor de betonare poate incepe numai dupa ce s-a verificat indeplinirea urmatoarelor conditii -
- compozitia betonului a fost acceptata de beneficiar, iar in cazul betoanelor de clasa 2gala sau mai mare de C
20/25 se dispune de incercari prefiminare suficiants
- sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele necesare {agregate, ciment,
piese inglobate elc.) sl sunt in stare de funclionare utilajele si dotarile necesare
- au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si amnaturi: daca de 1a montares si receptionarea
armaturii @ frecut o perioada indelungata si se constata prezenta frecventa a ruginei neaderente, armatura se va demonta
iar dupa curatire si remontare se va proceda la o noua receptie calitativa :
- suprafetele de beton turriat anterior si intarit nu prezinta zone necompactate sau ‘segregate si au rugozitatea
necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betoans :
- i se intrevede posibilitatea interventiel unor conditii climatice niefavorabile {ger, ploi abundente, furtuna efc.)
- in cazul fundatiilor sunt prevazute masuri de dirijare a apelor din precipitatii sau infiltratii, astfel incat acestea sa
AL s& acumuleze in zona in care se va betona. : .
Respectarea acestor conditii se va consemna intr-un act care va fi aprobat de beneficiar,
Betonul trebuie sa fie pus in lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de furmare; s admite un
interval de maximum 30 minute numai in cazurile in care durata fransportului este mai mica de 30 minute.
La turnarea betonului se vor respecta urmatoarele reguli generale:
: - cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile, care vor veni in contact cu betonul proaspat, vor fi udate cu apa
cu 2....3 ore inainte si imediat inainte de turnare iar apa ramasa in denivelari se va evacus .
- din mijlocul de transport befonul se va descarca in bene, pompe, benzi transportoars, jgheaburi sau direct in
lucrare
- - daca betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreaza in limitele de lucrabilitate admise sau prezinta
segragari va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui in lucrare; se admite imbunatatirea lucrabilitatii numai prin folosirea unui
aditiv superpastifiant dar cu acordul beneficiarului :
- -inalimea de cadere libera a betonului nu va depasi 3 m pentru elemente cu latime max, de 1 m, respectiv 1,5
m inaltime pantru celelalte cazuri inclusiv elementele de suprafata de tip placa . : :
- betonarea elementelor cofrate pe inalimi mai mari de 3 m se va face prin ferestre faterale sau prin intermediu
uni furtun sau tub avand capatul inferior la max, 1,5 m de zona ce se betoneaza : .
) - betonul se va raspandi uniform in lungul elementului urmarindu-se realizarea de straturi orizontale de max. 50
cm inaltime : : -
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_ se vor lua masuni pentry a evita deformares sau deplasarea armaturilor fata de pozitia prevazita indeosebi
pentru armatunie dispuse la partea supericara & placﬁm' in consola; daca totusi se vor produce asemenea fenomene, ele
" se vor corecta in timpul turnarii

- 82 va urmarni cu atentie inglobarea mmpleta a .armaturilor, respectandu-se gresimes stratului de acoperirs
prevazuls in project

- nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul belonaril si nicl asezarsa pe armatud a
vibrataruiui

- in zonele cu armaturi dese se va urmar cu atentie umplerea completa a sectiunil

- .se va urmarii comportarea si mentinerea pozitiel initiale a cofrajelor si sutinerilor acestora, ludndu-se masuri
imediate de remediere in cazul constatarit unor deplasari sau cader

- circulatia muncitorilor si utilajuiui de transport in timpul betonarii se va face pe podine, astiel rezemate incat sa
nu modifice pozitia armaturil; este interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe zopele cu beton proaspat

- betonarea se va face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect

- in eazul cBnd s-a produs o intrerupere de betonare mai mare de 2 ore, reluarea turnarii este permiza numai
dupa pregatirea suptafetei restuiui si cu acordul beneficiarului

Compaciarea:

Compactarea mecanica a betonuiui se face prin vibrare,

Se admite compactarea manuala (cu mai, vergele, sipcl sau prin ciocanire cofraj) numai in cazur accidentale de
intrerupere a functicnarit vibratorului (defectivne sau intrerupere de curent) caz in care belonarea trebuie sa continue
péna la pozitia corespunzatoars unui rost,

Se pot utiliza urmatoarsle procedee de vibrare ©

- vibrarea interna folosind vibratoare de intericr (pervibratoare)

- vibrarea externa cu ajutenu! vibratoarelor de cofra]

- vibrare de suprafata cu vibratoare placa sau tigle vibrante.

Megerea tipului de vibrare se va face in functie de tipul si dimensiunile elementului (placa, grinda) si de
posibilitatile de introducere printre barele de armatura

La executie se vor respecta prevederie Cap. 12.4 din normativul NE 012-8% refentoars l2 compactarea
betonuiul.

In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizandu-se executia astfel ca betonarea sa se
faca fara inlrerupere pe intregul elemeant. Cand rosturile de lucry nu pot fi evitate pozitia lor se va stabili prin profect,

Pentru a se asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatile din contiaclie se va asigura
mentinerea smiditati betenulul protejand suprafetele libere prin

- acoperirea cu maleniale de protectis
- stropirea periodica cu apa
- aplicarea de pelicule de protectie.

Protechia va fi indepartata d!..]pfa mirim 7 zile numai daca intre temperatura suprafetei betonului si cea a mediului
nu este o diferenta mai mare de 12°C.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspat se vor acoperi cu prelate sau ol de polistilena, atat imp cat prin
caderea precipitatilor exista pericolul antrenarii pastel de ciment

Decofrarea se va face numai dupa ce betonul a capatat rezistenta necesara cu respeciarea termenelor minime
recomandate fa cap. 14 din normativul NE 012-98

5.5 Tolerante de executie

Abalerile maxme admisibile la executarea lucrarilor de beton si beton armat se var incadra n prevederile
cuprinse in anexa 11,1 din normativul NE 012-99.

5.6 Executarea lugrarilor de beton in conditii sau prin procedee speciale

La executarea lucrarilor de befon in conditi sau prin procedse speciale se vor réspacta urmatoarele prevederi
peniry

- betoane turnate prin pompare capitolul 16.3 normativ NE D12-99,

- betoane turnate in cofraje glisante — capitolul 16.4 — NE 01299

- executarea lucrariior de betoane pe timp figuros, normativ C 16-84

- masuri speciale de proiectare, executie si intretinerea constructiilor din zena Eltc:ralutu: iarii Megre

- furnarea betonului sub apa capitoiul 162

In cazul altor condilii sau procedee se vor respecta prevederiie caistelor de sarcini speciale elaborate pentru
conditifle efective ale lucrari respechive.

CAPITOLUL &
HIDROIZOLATI
6.1 Prevedari generale

. Prezentul capitol trateaza conditiile tehnice generale ce trebuiesc Indeplinite la realizarea hidroizalatiior pentru
lucrarile de podete sl ziduri de spnpn
La proiectarea, executia si receptia hidrolzolatilor se vor respecta prevederile din 5TAS 50B8-75. "Lucrarile de
arta. Hidroizolati. Prescriptii de projectare si executie”
Hidroizolatiile au ca scop impiadicarsa patrunderii apei in elementele de constructie, captarea si evacuarea i,
prefuarea selicitarilor din incareari s transmiterea lor la'structura de rezistenta.

o
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La lugrarile de arta, hidroizofatile sunt alcaiuite, in general din ;

- sapa care se executa in cAdmp continuu si racordarea acesteia la marginea elementului care se hidroizoleaza

- dispozitivele de acoperire a rosturilor, gurilor de scurgere, strapungerile si racordarea sapei |a acestea.

In cadrul sapei se pot distinge urmatcarele straturi:

- strat hidroizolant sau sapa hidrofuga formata din:

- stratul de amorsare

- strat de lipire

- strat de baza

- strat suplimentar, de la caz la caz
- strat de protectie.

In functie de pozitia elementului de eonstructie care se hidroizoleaza fata de nivelul apei freatice, hidrolzolatiite
potfi:

- hidroizotatii impotriva umiditatii pamantulul, care se apiica 1a culel si ziduri de sprijin, elemente ce vin in contact
cu apa mai mult timp;

- hidroizolatii impotriva apelor fara presiune hidrostatica ce se aplica la suprastructura podatelor,

Stratul hidroizolant, in functie de materialul folosit si procedeul de aplicare, poate fi :

- din materiale plastice sau biiuminoase aplicate la rece care se recomanda |a lucrar de arta executale |z 2 sila
lucrarn unde =e asigura o ventilatie corespunzatoare;

- din materiale bituminoase aplicate la cald.

Stratul hidroizolant aplicat |a rece sau la cald se peate executa in diverse variante si cu diferite materiale,
respectandu-se insa prevederile din STAS B088-75 tabelela 1,3-6.

Alegerea varantelor se va face la fiecare lucrare in parte, tnand seama de prevededie din STAS 5088-75
pracum si de conditile locale de teren, conditiile de exploatare si de importanta lucrarii, adeptandu-se solutia optima din
punct de vedere tehnic si econamic.

In cazul Jucrarilor amplasate in medi agresive se vor lua masurl suplimentare conform standardelor si
normativelor in vigoare.

8.2 Materiale si prevederi pentru proiectare

Materialele necesare pentru execulia hidrofzolatilor sunt conform tabeluiui 1 din STAS 5088-75

Varianta da alcatuire a hidroizolatiel, tindnd seama si de precizarile de la paragraful 10.1 se va alege conform
tabetelelor &,,.8 din STAS 5088-75.

Calitatea materialelar si conditiilor de folosire sunt precizate in standardele de produse, prﬂﬂizate in tabedul 1.

In fmehe de variania adop!ata se vor respecta si recomandarlie de profeciare cuprinse in -STAS BO&B-F5,
capitoiut 3.

Se vor respecta t:ie asemensa prevedenie din cap. 3, privind racordarea hidroizolatilor la marginile elemantulul
da constructie ce se hidgrolzolsaza.

6.2 Prescriptii de executie, verificare si receptie

Stratut suport al hidroizolatiei trebuie sa nu prezinte prezinte preeminente mai mari de 2 mm, suprafata neteda
realizéindu-se prin driscuire.

Flaneitatea suprafetei suport se admite a avea o singura denivelare de £ 5 mm pe o suprafata verificata cu
dreptarul de 3 min orice directie.

Fentru a2 indeplini aceste conditii suprafata suport se va preaali astel:

- se indeparteaza toate muchiile vii, denivelarile, agregatele incomplet inglebate in beton, petele de grasime si
orice alte corpurt straine; laptele de cimant in exces se indeparieaza cu peria de sarma;

- 82 curata cu jeturi de apa sau aer comprimat, lasandu-se sa se usuce in vederea aplicari stratului hidroizolant.

Pe suprafata suport pregatita ca mal sus, se interzice circulatia personalului din santier. Muncitorii care executa
lucrarile trebuie sa poarte cizme de cauciue, circuland numai pe pasarele provizorii din lemn.

Stratul hidroizolant se va aplica pe timp uscat si la o temperatura a suprafetei suport mai mare de +5°C.

In timpui executiel stratului hidroizolant, pe portiunite inca neacoperite cu siratul de protectie se vor lua masuri
pentru:

- interzicerea circuiatiei lucratorilor si & depozitarii de materiale pe acasle suprafete;

- acopedrea cu praf de creta, praf de ciment sau hartie impotriva actiunii razelor solare sau a temperaturilor
nidicate.

" Se recomanda ca procesul de executie a hidroizolaliei sa se organizeze astel incat stratul de protectie sa se

aplice in Aceeasi 2i.

Pe stratul hidroizolant neacoperit cu stratul de pretectie saw in zona in care urmeaza a se hidroizola imediat, nu
se executa spriinir.

Eventualele schimbar de materiale sau de solutii constructive pentru hidroizolatii, fata de proiect, antreprenorul
nu le poate face decét cu acordul profectantului si al beneficiarutu

Calitatea materialelor folosite la hidrofzolatia lucrarilor de arta rutiere se garanteaza prin certificate de calitate
emise de unitatea producatoare. Executantul lucrarilor de hidroizolatie se verifica califatea materialeler pe baza acestor
cerificate, efectudnd si incercari in caz de dubiu,

Verificarea si receptia lucrarilor de hidroizolatii se face pe etape, dupa cum urmeaza:

- pe parcursul executarii lucrarilor de hidroizolatii, incheindu-se procese verbale partiale de lucran ascunse;

- la terminarea lucrarilor de hidroizolatii, prin incheierea unui proces verbal pentru aceste lucrari;

- odata cu verificarea infregii lucrar de arta,
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Verificarea la terminarea lucrarilor de hidreizolatie se face asupra. aspeciulul iar in cazul unor preveder
nefavorabile din procesele verbale de lucrar ascunse se poate face si asupra etansartam pnn inundare cu apa pa o
inaltime de maxim 5 cm, pe suprafata limitata. )

Defectele constatate pe parcuraul executiel si 1a terminarea lucrarllor de hidroizolati se vor remedia pe baza .
unor solutii propuse de antreprenor si care pot fi acceptate sau nu de catre beneficiar. '

In cazuwl in care beneﬁaaml nu accepta remedierile propuse de antreprenar se poate dlspuna refacerea mlregu
- Nucrari de hldrmmlahl

intocmit, . ' ' _ Verificat,
Ing. Paul Oancea : ing. A Selagé:a

. 11
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CAPITOLULI

GENERALITATI

1. OBIECT Sl DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se refera |la executia indicatoarelor gi la reoepi;sa a-::estul gan
de lucréri, folosite la semnalizarea rutiera pe drumuri publice.

Acesta cuprinde clasificari dupa dimensiuni, simboluri, forme, prescriptii tehmc:e precum
si alte conditii ce trebuie sa fie indeplinite de indicatoare in vederea utifizérii lor pentru
semnalizarea rutiera a drumurilor.

2. PREVEDERI GENERALE

Confectionarea indicatoarelor - calitatea acestora trebuie sa corespunda prevederilor
standardelor respectwe aflate In vigoare.

~ Constructorul va asigura prin posibilitatile proprii sau prin cnlabnmre cu unitati de

specialitate, efectuarea tuturor incercérilor gi determinarilor rezultate din aplicarea prezentulu
caiet de sarcini.

Constructorul este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului verificari suplimentare
fata de cele prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Constructorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehno1og|oe si organizatorice
care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Constructorul este obligat sa tina evidenta zilnica a condiilor de execute a
operatiunilor cu rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor.

in cazul cand se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul va
dispune refacerea |ucrarilor si luarea masurilor ce se impun.

CAPITOLULHTIPURIDE INDICATOARE

1. FORME, CULORI, SEMNIFICATII ALE INDICATOARELOR

A. Indicatoare de avertizare a pericolului

Acest tip de indicatoare se prezmté in urmétoarele doua forme: de triunghiuri
echilaterale si de clreptunghnun

Triunghiurile echllaterale au chenar rosu prezentand o figura desenata in culoarea
neagra pe fond alb.

Dreptunghiurile suni de marimi drfente prezentand pe fond alb sageti rosii care indica
sensul virajului sau benzi inclinate descendente spre partea carosabila. .
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B. Indicatoare de reglementare
* de priaritate
Farmele cele mai variante sunt intalnite la acest tip de indicatoare: :
- sageti, pentru semnalarea unei treceri de cale ferata, de culoare alba cu chenar rogu;
triunghiuri echilateral alb cu chenar rosu;
octogon de culoare rosie avand inscrisa inscriptia STOP;
pétrat galben prezentand un chenar alb pentru a indica drum cu prioritate;
indicator circular cu chenar rosu avand pe fondul alb reprezentate doua sageti una
rosie si alta neagra; _

- patrat pe fond albastru avand reprezentate doua sageti rogie si alba.

* de interzicere sau restrictie

Cu singura-exceptie care se prezintd sub forma pétrata, toate celelalte figur de forma circulara
cu chenar rosu in marea lor majoritate afisénd diverse inscriptii, desene pe fond alb sau albastru.

* de obligatie i

Sunt ‘in totalitate circulare, pe fond albastru prezentand sageti albe, reprezentati
schematice, valori pentru viteze de circulatie.

C. indicatoare de orientare si informare

Indicatoare de orientare

Forma in care se prezintd acest gen de indicatoare este cea dreptunghiulara si cea cu
sdgeata, majoritatea avand fond albastru pe care sunt inscrise cu diverse caractere. denumiri
de localitati etc., cu culoare alba.

Indicatoare de informare

Acest tip de indicatoare au forme patrate sau dreptunghiulare de culoare albastra
(fondul) pe care sunt prezentate simbolic diverse utilitati din imediata apropiere a drumului,
cum ar fi; treceri pietoni, punct sanitar, restaurant, telefon, service si aliele.

D. Semne aditionale

Acest tip de indicator are forma dreplunghiulard dar cu cateva exceptii si pe cea
patratd, sunt montate sub indicatoarele prezentate mai sus cu scopul de a atentiona
conducaterii autovehiculelor asupra uner particularitati ale tronscanelor de drum.

2. CONFECTIONAREA 31 VOPSIREA INDICATOARELOR

Indicatoarele se vor confectiona din aluminiu astfel incat sa se realizeze cu precizie
formele si dimensiunile prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Indicatozarete de forma triunghiulara, rotunda, dreptunghiulara cu laturi sub 1,0 m si cele
in forma de sageata - se vor executa din tabla de aluminiu cu gresimea de min. 2,0 mm, avand
conturul ranforsat prin dubla indoire sau cu profil special din aluminiu.

Panourile dreptunghiulare sau patrate avand latura cea mai mica de ce! putin 1,0 m se
executa din profile speciale,

Calitatile aluminiului sunt urméatoarele:

- Pentru tabla - 89,5 HD (conform standardelor romaneasti)

- Pentru profile - ALMGSI-0,5F 22 (conform DIN)

Mu se admit prinderi prin sudura sau nituire.

Suruburile utilizate trebuie protejate anticoroziv.

O datd cu oferta de licitatie. ofertantul va prezenta detali privind realizarea
indicatoarelor si sistemul de prindere pe stalpi.

Spatele indicatorului si rebordul se vopsesc n culori gri.

Fulia reflectorizanta se aplica pe suport din alurniniu.

Pregétirea suprafetei indicatoarelor in vederea aplicarii foliei reflectorizante se face
dupa cum urmeaza:

- degresarea suprafetei pentru a indeparia petele de ulei cu apa si detergenti la
temperatura de aproximativ 25°C;

- int3turarea urmelor de praf cu o cdrpa moale curata ‘si stergerea cu o carpa
inmuiata Tn alcoal;

- dupa zvantare se aplica folia reflectorizanta.
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Aplicarea foliei reflectorizante

Pe drumurile rurale se utilizeazd folie tip engineering grade. Folile trebuie sa
corespunda cafitativ conditiilor mentionate in cap. "Metode de testare a foliei reflectorizante”.

Aplicarea foliei se poate face "la rece” atunci cand se foloseste folie cu adeziv la

presiune sau "la cald" atunci cand se utilizeaza folie cu adeziv activat |a cald.

Realizarea fetei la indicatoarele de avertizare, reglementare si obligare se face prin
imprimare cu metoda serigrafica. :

Taierea foliel se executa pe o masa cu suprafata perfect plana si dura (de preferinta cu
cristal deasupra) folosindu-se un cutit cu lama de otel inflexibila, foarte bine ascutit.

In timpul taierii foliei, cutitul se tine aplicat cu toata muchia lamei pe suprafata foliei,
apasandu-se uniform si inainténd incet pe marginea sablonului sau riglei.

Lucritorul care executa tiierea foliei trebuie sa aibe mainile curate, fara urme de
grasime,

In cazul aplicérii "la rece" indicatorul se lasa cel putin 4 ore pentru uscare, temperatura
incaperii trebuind sa fie cuprinsa intre 20°C si 25°C. Inainte de aplicare atét folia cat si
indicatoarele vor fi pastrate 24 ore la temperatura de 20 - 25 °C,

Depozitarea indicatoarelor se face pe stelaje, pentru a se evita atingerea ntre ele de
preferinta orizontal cu folia in sus.

3. DIMENSIUNILE INDICATOARELOR
A. Avertizare. reglementare si cbligare
a) Indicatoare triunghiulare
indicatorul "Cedeazi trecerea”
latura = 1200
latimea chenarului = 150
latime banda = 13
Alte indicatoare triunghiulare
latura = 900
latimea chenarului = 75
b} Indicatoare circulare
diametrul = 800
latimea chenarului = 75
¢) Indicator de forma octogonala
inaltimea = 950
latimea chenarului =12
d) Indicator de forma patrata
latura = 650
g) Indicatoare dreptunghiulare
Indicator "Curba periculoasa”
; lungime = 1200
tatimea = 650
B. Indicatoare de orientare (si informare)
a) Dimensiunile necesare vor rezulta din continutul informatiilor de pe indicator.
Forma poate varia intre un patrat si dreptunghi cu raportul lungime/ latime cuprins intre 2 51 2,5,
b) Dimensiunile indicatoarelor care nu implica scrieri,

4, METODE DE TESTARE A FOLIEI REFLECTORIZANTE

1. Prezentul caiet de sarcini stabileste metodele de testare pentru folii refiectorizante inainte
de a fi folosite la confectionarea indicatoarelor de circulatie rutiere permanente si temporare,
precum si pentru indicatoarele de circulatie retroreflectorizante, instalabile pe drumuni.

2. Generalitati _
Materialele retroreflectorizante se fabrica in 2 fipuri constructive, si anume clasa 1 si
clasa 2.
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2.1 Materiale din clasa 1

Folile retroreflectorizante din clasa 1 sunt constituite din microbile de sticla, incluse in
interiorul unei rasini transparente care are o suprafata exterioara neteda. -

Folile retroreflectorizante au ¢ suprafata acoperita cu un adeziv durabil, care poate fi
utilizat prin aplicare la cald sau prin presiune ugoara astfel:

1. Strat superior de acoperire

2. Microbile de sticla

3. Strat de distantare

4. Strat de reflexie

5. Adeziv

2.2 Materiale din clasa 2

Folille care apartin acestei clase detin o inalta performanta de retroreflexie. Aceste folii
sunt constituite din microbile de sticla aderente la o rasina sintetica, incapsulate de catre o
suprafata plana la exterior, astfel..

1. Strat de acoperire

2. Prindere {lipire)

3. Strat de aer

4. Microbile de sticla

5. Strat de reflexie

6. Strat suport

7. Adeziv

2.3 Clasificarea vizuala

Foliile retroreflectorizante din clasa 1 si clasa 2 sunt marcate de catre producatorul lor.

Semnele de marcare sunt integrate in folii In timpul fabricatiei si nu pot fi Indepartate
prin metode fizice sau chimice, fara a nu provoca distrugerea sistemului de retrorefiexie.

Modelui si locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea
producatorului si numarul anilor de utiizare a foliei retroreflectorizante. Semnele de identificare vizuala
pot fi vizibile a lumina retrorefiectata, cand suprafata foliei reflectorizante este iluminata perpendicular.

3. Metodele de testare pentru foli retroreflectorizante si indicatoare de circulatie
retroreflectorizante  constau din metode de testare folometrice, metode de testare a
caracteristiciior mecanice si metode de testare la medii agresive. Necesitatile de calitate pe
baza testelor de calitate se vor prezenta in continuare separat, pentru folii retroreflectorizante
si indicatoare de circulatie refroreflectorizante.

4. Folii retroreflectorizante

Folille retroreflectorizante din clasa 1 si clasa 2 destinate realizarii indicatoarelor de
circulatie retroreflectorizante se pregatesc, se conditioneaza gi interpreteaza rezultatele testaril
si e testeazd conform urmatoarelor proceduri:

4.1 Pregatirea mostrelor

Mostrele de folii reflectorizante, nainte de a fi testate, se aplica pe placute de aluminiu
cu grosimea de 2 mm sau pe aliaje de aluminiu de calitate asemanateare cu Al;MG;MnO,.

Suprafata placutei metalice trebuie sa fie plana, iar dimensiunile si metoda de testare
trebuie sa fie In concordanta cu testul care se executa si recomandarile facute de producatorul
de folie retro-reflectorizanta.

4.2 Conditionarea mosirelor
Mostrele de foli retroreflectorizante s:_iin mateniale din clasa 1 si clasa 2, se vor
conditiona timp de 24 ore la temperatura de 23°C + 2°C si 50 RH + 5%,

4.3 Rezultatele testarii se exprima ca o marime medie, provenita din cel putin trei
determindri a trei mostre testate in condifii aseménatoare.
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4.4 Analize fotometrice

4 4.1 Coeficient de retroreflexie -

Determinarea se executa pe mostre de dimensiuni de 15x15 cm aplicate pe suport din’
aluminiu, la unghiuri de incidenta B a sursei luminoase de 5°, 30°, 407 in raport cu normala si la
unghiuri de receptie de 0,2° - 0,33, 1% 2°, in raport cu fascm!ul incident. Coeficientul -de
retroreflexiune R se masoara conform "CIE PUBLICATION" nr.54 Retrireflection 1982 pentru
sursa de iluminare A (temperatura culorii de 2856°K).

4.4 .2 Culoare
Culoarea foliilor reflectorizante se determina pe mostre avand dimensiunile de 5x5 cm,
aplicate pe placute de aluminiu {pct. 4.1).

4.5 Teste de verificare a caracteristiciior mecanice -

4.5 1 Adeziunea la suport

Foliile retroreflectorizante trebuie sa prezinte o buna aderenta la suport, Tndepartarsa
prin jupuire neputind fi posibila fara distrugerea materialului retrorefiectorizant.

Testul de adeziune se executa pe esantioane avand dimensiunile de 10x15 cm,
conditionate conform 4.2. Cu un cutit sau lama, se jupoaie folia de pe suport, astfel ca pe
suport sa rAmana prinsa fa un capat o bucata de 2x2 em. Se incearca jupuirea mai departe a
foliei cu mana. Daca aceasta nu este posibil fara distrugerea foliei, testul de adeziune a foliei
este considerat corespunzator.

4 6 Teste de verificare a rezistentei la mediu

4 6 1 Rezistenta la coroziune

Se determina rezistenta la ceata salina produsa prin atomizarea la 35"(3 + 2°C, a unei
solutii de 5 parti greutate clorura de sodiu dizolvata in 85 parti greutate apa distilata. Mostrele
de testat au dimensiunile de 15x15 cm si sunt supuse actiunii cetii salina la min. doua cicluri de
cate 22 ore fiecare ciclu. Ciclurile vor fi separate printr-un interval de 2 ore la temperatura
camerei, timp in care mostrele pot fi uscate. Dupa testare, mostrele vor #i spalate cu apa
distilata si uscate cu o pasla in vederea examinarii.

Testul de rezistenta ta coroziune poate fi considerat corespunzator daca mostrele testate
din materiale clasa 1 si clasa 2 nu prezintd defecte de suprafata de tip fisun, decolorari, etc.

4.6.2 Rezistenta la intemperii
Mostrele de folii retrorefiectorizante, cu exceptia culorilor oranj §i mare, se expun in
diferite zone climatice, timp de 2 ani, cu fata cétre sud si inclinate la 45°. Periodic, este permisa
spalarea cu apa a suprafetei mostrei, pentru indepartarea pulberilor depuse din atmosfera.
in vederea testarii mostrelor se spald, se usucs cu cirpa moale sau burete si apoi se
spaid cu apa distilata. Pentru interpretarea rezultatelor, mostrele se conditioneaza conform 4.2,
Testul se considera corespunzator daca mostrele de folii reflectorizante:
- Nu prezintd defecte de suprafata de tipul basici, cojiri fisuri sau maxim 0,8 mm
contractii, intinderi sau desprinderi de suport
- Coeficientul de retroreflexie masurat la unghi & = 0,33° si unghi B = 5% nu trebuie
sa fie mai mic decat valorile:
Materiale clasa 1: 50%
Materiale clasa 2: 80%

4.7 Suprafata total uda - Determinarea coeficientului de retroreflexie

Performantele de retroreflectibilitate ale unei folii pe timp de pleaie, se simuleaza in
laborator. '

Mostrele de testat avand dimensiuni de 15x15 cm, trebuie sa aiba intreaga suprafata
de sus in jos, acoperita cu un film de apa.

Aceasta se realizeaza prin variatia presiunii apei de la furtun.

Determinarea coeficientului de retroreflexie se face in conditile in care apa cade pe
suprafata foliei.
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Testul se considera corespunzator, daca coeficientul de retroreflexie pastreaza minim
90% din valoarea coeficientului de retroreflexie determinat la unghi & = 0,33° gi unghi 8 = 5°,

5. INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA

5.1 Generalitati

51.1 Prezentele specificati peniru indicatoare de circulatie rutiera, permit
administratilor de trafic rutier autorizarea instaldrii de indicatoare de circulatie rutiera
retroreflectorizante optime si durabilitate in timp, pentru a fi utilizate pe drumuri.

5.1.2 Foliile retroreflectorizante din materiale din clasa 1 si clasa 2, destinate
indicatorului de circulatie rutiera, vor {i testate de citre unul din iaboratoarele specializate, care
va emite un certificat de calitate.

5.1.3 La fabricarea indicatorului de circulatie din folii retro-reflectorizante clasa 1 sau
clasa 2, folile retroreflectorizante frebuiesc aplicate corect, pe suport de aluminiu sau otel
zincat. Daca se folosesc suporturi vopsite, indicatoarele de circulatie rutiera se vor vopsi cu o
vopsea avand o mare rezistenia la exterior. Aceasta trebuie consemnat intr-un certificat de
calitate, privind performantele sistemului, pentru minim 5 ani, de expunere in conditi
atmosferice.

Alte conditii de aplicare se vor realiza in conformitate cu recomandarile producatorului
de materiale refroreflectorizante.

514 Daca indicatoarcle de circulatie rutierd se executa prin tipdrire pe foli
retroreflectorizante de culoare alba sau galbena, cu cemeala transparenta sau opaca,
procedurile tehnologice vor fi aplicate In conformitate cu recomandarile producatorului de folii
retroreflectorizante.

5.1.5 Indicatoarele de circulatie rutiera terminate sunt marcate durabil si clar, pe spate,
cu urmétoarele date:

. Numele, marca fabrici sau alie date de ideniificare a producatorului sau
vanzatorului;
Tipul de materiale retroreflectorizante folosite in constructie;
Luna si anul de asamblare a panoului.

Marcarea se face pe o suprafata de max, 30 cm’, caracterele marcarii fiind usor de citit
de la o distanta normala:

5.1.6 Identificarea vizuala a semnelor de marcare din clasa 1 si clasa 2 de materiale
retroreflectorizante, se face conform recomandarilor de Ia punctul 2.3.

5.1.7 Pregdtirea, conditionarea si interpretarea rezultatelor testarii se face conform
recomanddrilor de la 4.1, 4.2 si4.3.

Decuparea mostreler de testare din indicatoarele de circulatie retro-reflectorizante se
face la dimensiuni specifice metodei de testare.

5.2 Metode de testare fotometrica

5.2.1 Determinarea coeficientului de retroreflexie

5.2.1.1 Coeficientul de retroreflexie R' exprimat prin CD/Lx.M?, se poate determina cu
retrareflectometre fixe in laborator, sau mobile, pe indicatoare verticale montate pe drumuri.

Scopul determindrii coeficientului R' este urmatorul:

- Determinarea nivelului de calitate al vizibilitatii pe timp de noapte, pentru
panouri de semnalizare retroreflectorizante;

- Urmérirea nivelului de retroreflexie in timp;

- Determinarea nivelului de retroreflexie, la iesire din garantie;

- Prevederea timpului de inlocuire a indicatoarelor de circulatie rutiera;

- Studierea foliilor retrorefleciorizante  serigrafiate cu  cerneala
transparenta.

5.2.1.2 Pentru testare se aplica metoda prezentata Iz punctul 4.4. Citirea se face in mai
multe puncte ale suprafetei indicatorului de circulatie, iar valoarea minima R/, trebuie sa fie
corespunzatoare valorilor pentru materiale din clasa 1 si clasa 2.

5213 Pentru folile albe, serigrafiate cu culoare transparenia, coeficientul de
retroreflexie nu trebuie sa fie mai mic decét 70% din valoarea folillor colorate.

5.2 1.4 Pentru folile galbene serigrafiate cu cerneala rosie transparenta, coeficientul de
retroreflexie nu trebuie sa fie mai mic de 50% din valoarea foliei de culcare rosgie.
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5.2.2 Culoarea
Culoarea indicatoarelor de circulatie retroreflectorizante se determina conform
procedurii descrise la punctul 4.4.2. Valorile coordonatelor cromatice se afla inscrise in Tabelul
de mai jos, iar domenille coordonatelor cromatice pentru indicatoarele de circulatie rutiera
refroreflectorizante din clasa 1 si clasa 2 de materiale.
Coordonatele cromatice - pentru cuiorile neretrorefiectorizante Gri si Negru sunt
~urméatoarele:

Culoare. 1 2 3 d Factor de iluminare
minim maxim
Gri X 0,305 0,350 0,340 0,295 0,08 0,10
Y : 0,315 0,360 0.370 0,325
Megru X, 0,300 {0,385 0,345 0.260 =0,02
Y 0,270 0,355 0,395 0,310

5.3 Teste de verificare a caracteristicilor mecanice

5.3.1 Adeziunea la suport

Testul se executa pe un esantion taiat din indicatorul de circulatie, conform procedurii
de lucru descrisa la punctul 4.3.1,

Testarea se face pentru a pune in evidenta legatura care exista intre folia
retroreflectorizanta si suportul indicatoarelor de circulatie, indepartarea foliei de suport nefiind
posibila decat prin distrugerea foliei.

5.3.2 Rezistenta [a soc

O mostra de folie retroreflectorizanta de 15x15 cm decupata din indicatorul de circuiatie
este agezata pe o rama avand laturile de 10x10 cm. De la o inaltime de 25 cm cade o bila de
otel cu diametrul de 51 mm, avand greutatea de 540 gr.

Testul se considera corespunzator daca folia nu se separa de suport sau nu prezinta
crapatur,

5.3.3 Rezistenta la caldura uscata

Mostrele de testare, avand dimensiuniie 7.5x15 cm se mentin 24 ore in etuva, la
temperatura de 71°C + 3°C. Se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei i apoi se
interpreteaza testul, Testul este considerat corespunzétor, daca mostra nu prezinta defecte de
tipul fisuri, cojiri sau lipsa adeziunii.

5.3.4 Rezistenta Ia frig

Mostrele de testare avand dimensiuni de 7,5x15 cm se expun timp de 72 ore in
congelator, la temperatura de -35°C + 3°C. Apoi se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei
sl se interpreteaza testul Testul este considerat corespunzator daca mostra nu prezinta
defecte de tipu! fisuri, cojir sau lipsa adeziunii,

5.4 Teste de verificare a rezistentelor la mediu

5.4.1 Rezistenta la coroziune

Se determina conform procedurii de la punciul 4.4.1, iar interpretarea testului se face
conform metodologiei prezentata la acest punct.

5.4.2 Rezistenta la intemperii
Indicatoarele de circulatie confectionate din materiale retro-reflectorizante clasa 1 si
clasa 2 si folii reflectorizante serigrafiate cu cemneala transparenta, aplicate pe suport de
aluminiu nevopsit, in conditii de climat european, prezintd urmatoarele rezistente:
Materiale clasa 2: 10 ani
Materiale clasa 1: 7 ani.
5.5 Suprafata total uda - Determinarea coeficientului de refroreflexie
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Coeficientul R in aceste conditii, pentru indicatorul de circulatie retroreflectorizant se
determina conform procedurii prezentate la punctul 4.5,

_ CAPITOLULII CONFECTIONAREA SI VOPSIREA STALPILOR DE SUSTINERE
CONFECTIONARE , _
Stalpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice au iungimea de 356 m si se
confectioneaza dupd cum urmeaza:
a) Pentru  stalpii undacatuareiur de forma tnunghzuiara rotunda, sagsti
precum si pentru cele in forma de patrat sau dreptunghi avand fatura cea mai mica sub
1,0 m, se foloseste teava de otel cu diametre de 48 - 51 mm si grosimea peretilor de
minim 3 mm
b) Pentru dispozitivele de sustinere ale pancurilor din profile speciale de
aluminiu se foloseste {eava sau profile de otel si sunt dimensionate in funclie de
suprafata panoului, pe réspunderea ofertantului.
Caracteristicile acestor sustineri se precizeaza 'n cadrul ofertei.

VOPSIRE
Dispozitivele de sustinere a indicatoarelor se protejeaza cu grund de fier sau plumb si
se vopsesc in culoare gri.

CAPITOLULIWVCONTROLUL CALITATH PANDURILOR

Conditiile de verificare sunt urmatoarele:

Furnizoru! va trebui sa-gi asigure colaborarea unui laborator international, competent in
domeniu. Cheltuielile vor fi integrate in cosiul antreprizei.

Furnizorul va trebui sa furmnizeze iIn propunerea sa un plan de control al calitati,
cuprinzand toate testele ce se vor efectua in uzina,

in plus fata de aceste teste, beneficiarul isi rezerva dreptul de a face contraexpertizele
pe care le doreste.

CONTROLUL CANTITATILOR

Controlul cantitatiler va avea ca sarcina:

- receptia marfii

- verificarea méarfii la sosirea acesteia

- controlul testelor furnizate odatd cu panourile
- respectarea programului de livrare praevazut,

PENALITATI
In ceea ce priveste calitatea materialelor furnizate, este clar ca toate materialele care
nu corespund caietelor de sarcini vor fi refuzate si furnizorul va fi penalizat pentru intarziere.

Intocmit, Verificat,
Ing. Paul Oancea Ing. Selagea Alex ndr\u_

ple?
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CAIET DE SARCINI

6. SEMNALIZARE RUTIERA ORIZONTALA (//F )
5 RTERGR0UP S

CUPRI NS | - B \i;_,:m?ﬁ”{iw

PRESCRIPTII PRIVIND EXECUTIA MARCAJELOR | | sdegnow
 GAP.1. GENERALITATI -

CAP.2.  CONDITii TEHNICE PENTRU VOPSELE

CAP. 3. CONDITH TEHNICE PENTRU MICROBILE DE STICLA

CAP.4.  TIPURI DE WARCAJE

CAP. 5. : PREZENTQ&_RE#.- MASINII DE MARCAJ

CAP.5. - PREGATIREA SUPRAFETE! DE MARCAJ

CAP.7. EXECUTIA MARCAJULUI RUTIER

CAP.8.  CONTROLUL CALITATH MATERIALELOR DE MARCAJ
AP, 9. RECEPTIA LUCRARILOR DE MARCAJ

CAPR. 16, E}(ECUTIA PREMARCAJULUL

CAP. 1. Y ERIF!C,‘&REA CALITATH PREMARCAJULUI

CAP 12 PRECIZARI REFERITOARE LA EXECUTIA MARCAJELDOR
PRESCRIPTII PRIVIND EXECUTIA MARCAJELOR

CAPITOLUL 1

GEMNERALITAT!

Prezentul caiet cuprinde conditi obligatorii de realizare a marcajelor rutiere in
conformitate cu prevederile Legislatiei de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la
semnalizarea rutiera. '

CAPITOLUL 2

CONDITH TEHNICE PENTRU VOPSELE

Vopselele de marcaj de culoare alba, sunt formate intr-un singur component realizand
pelicula prin uscare la aer. Nu se admite vopseaua lichida in amestec cu microbile.

Vopseaua de marcaj se aplica pe drum, urmata imediat de pulverizarea pe suprafata
acesteia, a microbilelor de sticla. Pulverizarea cu microbile se executa pe suprafata de vopsea
proaspét aplicata, pentru a asigura o buna fixare a microbilelor. Operatiile de pulverizare
vopsea si microbile se executa practic concomitent, cu aceeasi magina de marcaj.

Calitatea vopselei si peliculei de marcaj se apreciaza pe baza datelor din anexele 1 si

CAPITOLUL 3 CONDITI TEHNICE PENTRU MICRCBILE DE STICLA

Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizeaza un anumit tip de microbile de sticla, fratate
la suprafata. Tipul si dozajul de microbile, va fi recomandat de fabricantul de vopsea de
marcaj, conform certificatuiui de omelogare a! vopselei. Ambalarea mmrob:laiar se face in saci
etansi.

Timpul de depozitare in ambalaj este de minim 12 luni.
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CAPITOLUL 4 TIPURI DE MARCAJE

1. Marcaje longitudinale care la randul lor se subdivid in marcaje pentru:

- separarea sensurilor de circulatie;

- delimitarea benziler;

- delimitarea partii carosabile.

Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:

- linie simpla sau dubla;

- linie discontinua simpla sau dubla;

- linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua.

Dimensiuni si moduri de pozare a marcajelor longitudinale functie de diverse situatii

Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa de regula din
linie discontinua simpla iar in unele cazuri se folosesc linii continue sau linii formate dintr-a linie
continua med prezentat

Marcaje longitudinale de delimitare se executa cand latimea unei benzi de circulatie
este de minimum 3,0 m prin linii discontinue simple avand segmentele si intervalele aliniate in
profil transversal pe sectoarele din aliniament.

in apropierea intersectiilor se aplica linii continue simple sau duble.

Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de
incadrare, in extericrul limitei partii carosabile:

- linii continue simple si la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;
-linii discontinue simple pe celelalte drumuri publice sau in intersectil. :

Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de
drum cu vizibilitate redusa in plan prin profil longitudinal se executa marcaje axiale cu linii
continue care inlocuiesc sau dubleaza liniile discontinue.

Pe drumurile cu cel putin patru benzi de circulatie, marcajul se executa ca si in cele
-gurente.

2. Marcaje transversale

a. de oprire - linie continua avand latimea de 0,40 m, astfel incat locul de oprire sa fie
asigurata vizibilitatea in intersectie

b. de cedare a trecerii - linie discontinua, latime de 40 cm care poate fi precedata de
un triungkhi ,

- de traversare peniru pietoni se executa prin linii paralele cu axa catii, cu latimea de 60
cm iar lungimea lor fiind de 3 sau 4 m functie de viteza de circulatie pe zona respectiva mai
mica de 60 km/h nu mai mare de 60 km/h

In intersectiile cu circulatie pietonala foarte intensa marcajele trecerilor de pietoni pot fi
completate prin sageti indicand semnele de traversare.

3. Marcaje diverse

- de ghidare folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa e
urmeze in traversarea intersectiet;

- pentru spatii interzise se executa prin linii paralele care pot fi sau nu Tncadrate de o
linie continua

- pentru interzicerea stationarii;

- pentru locurile de parcare pe partea carosabila:

a. transversala pa axa sau marginea caii;

b. inclinata fata de axa sau marginea caii;

c. paralela cu axa sau marginea caii;

- curbele deossbit de periculoase situate dupéd aliniamente lungi pot fi precedate de
marcaje de reducere a vitezei constituite din linii transversale cu latime de 0,40 m conform
planga atasata.

4. Marcaje prin sageti si inscriptii

Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor directilor de urcat spre o
anumita localitate, limitari de viteza etc., si au dimensiuni diferentiate functie de locul unde se
aplica si viteza de apropiere care poate fi mai mare de 60 km sau mai mica sau egala cu 60
km/h.
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Dimensiuni i tipuri de sageti sunt date in schitele planselor atasate.

Culearea utilizata la executia marcajelor este alba.

" Marcajele seexecuta in ganaral mecanizat cu masini si dispozitive adecvate. Marcajele
prin sageti, inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual cu
ajutorul sabloanelor corespunzatoare.

La executia marcajelor cu vopsea suprafata partii carosabile, trebuie sa fie perfect
uscata iar temperatura mediului ambiant sa fie de min. +15°C astfel incit sa se asigure
functionarea dispozitivelor de pulverizare fara adaos de diluant far :ntensutatea vémulur sa fie
suficient de redusa incat sa nu perturbe jetul de vopsea. :

CAPITOLUL 5 APLICAREA MECANICA
Vopselele cu un continut mic de solvent se apllca cu masini de marca; capabile sa
realizeze performantele inscrise in anexele 1 i 2.

GAP!TGLUL & PREGATIREA SUPRAFETE!I DE MARCAJ

- Se stabileste itinerariul de marcaj si se caracterizeaza suprafata

- bituminoasa

- beton de ciment :

- Suprafetele de marcaj murdare de grdsime, se sterg cu toluen

- Aplicarea marcajului se face cu vopsele de marcaj, avand calitati tehnice conform Cap. 2.

L.a inceperea lucrului §i pe parcurs de cate ori se considera necesar, se fac verificari
ale dozajelor de vopsea proaspét aplicata si microbile, corelat cu mésuréton de grosime de
film uidl.

CARITOLUL 7 EXECUTIA MARCAJULY! RUTIER
La executia marcajului rutier, se va tine seama de urmétoarele:
- Tipu! imbracamintii rutiere si rugozitatea suprafetei
- Cartea marcajului corectata cu uitimele situatii ale drumului
- Grafic de executie
- Tehnologia de marcaj (premarcaj, pregatire utilaj, pregatire suprafata, pregétire
vopsea)
- Dozaj ud si uscat de vopsea, dozaj de microbile
- Executia lucrérilor se face cu ajutorul esalonului de iucru astfel;
- Presemnalizarea tucrarii cu echipaj auto al politiei
- Asigurarea de spatii libere pe drum, peniru a se asigura masini de marcaj, viteza
de lucru corespunzatoare
- Pozare conuri pentru protectia vopselei ude
- Autovehiculul de incheiere a esalonului prolejeazd vopseaua aplicata, pana la
darea In circulatie $i apoi recupereaza conurile
- Esalonul semnalizeaza cu indicatoare si mijloace de avertizare luminoase
operatiunile de marcaj
- Oprirea lucrarilor de marcaj trebuie sa se faci in conditi care sa nu pencluteze
continuitatea traficuiui rutier
- Fiecare categorie de marcaj se executa conform STAS 1848/17-85
- Tn timpul executirii marcajului rutier se executa verificari ale dozajului de vopsea si
micrebile : ' .
- Banda de marcaj trebuie sa aibe un contur clar delimitat, cu microbile repartizate
uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea
- In timpul efectusri marcajului pot apare defecte de pelicule. Aceste defecte de pelicula
obliga personalul care executa marcajul, sa treacd la remedierea imediata a cauzelor care le
genereaza.
CAPITOLUL 8 CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR DE MARCAJ
Utilajele folosite pentru rnarca; trebuna sa fie capabile sa execute lucririle in
conformitate cu caietele de sarcini. .
_ Probele martor sigilate, se pé&streaza in locuri adecvate, conform hmpufun de viata in
ambalaj, recomandat de fabricant. In caz de litigiu, probele martor se analizeazi intr-un
labarator neutru, pentru obtinerea unui buletin de analiza necesar lAmuririi litigiului.
Controlul cantitatilor i al calitati marcajului va fi efectuat de inginerul desemnat.
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Acestuia i se va asocia un laborator romanesc specializat, remunerarea acestuia intrand in
sarcina Constructorului. Controlul se va efectua pentru fiecare Iot de vopsea de marcaj si
microbile de sticla.

Constructorul va trebui sa furnizeze In oferta sa un plan de asigurare a calitatii,
precizénd organizarea mijloacelor materiale si din punct de vedere al personalului utilizat
pentru efectuarea controlului,

in caz de nerespectare a conditilor impuse de caietele de sarcini, materialele
{vopseaua, microbilele) vor fi refuzate fara ca Constructorul sa pretinda vreo indemnizatie.

De aitfel, Inginerul va putea efectua controlul calitati materialelor in orice moment,
cheltuielile intrand in sarcina Constructoruiui.

Constructorul va respecta dozajele date de laboratorul de omoiogare, corectata in
functie de trafic, tipul si caracteristicile suprafetei drumului, tipul de vopsea utilizata si cond:baie
de mediu. Laboratorul se va alitura controlului dozajului la fata locului.

in caz de nerespectare a dozajelor Censtructorul va trebui sa refacd marcajul pe
‘cheltuiala proprie i in conditile impuse de Inginer.

Inginerul este responsabil pentru calitatea controfului.

APITOLUL 9 RECEPTIA LUCRARILOR DE MARCAJ

- Receptia lucrarilor de marcaj se executa la terminarea fiecérui traseu (DN din cadrul
fiecarei sectii)

- Receptia lucrarilor de marcaj pentru vopsele cu durata de viata de péné la 2 ani, se face in 2 faze:

A. Receptia preliminard se executa astfe!:

Se verifica daca s-au respectat prescriptiile din caietul de sarcini in timpul aplicarii
vopselel de marcaj
Se verifica geometria benzii de marcaj, conform prevederilor STAS 1848/7-85, Se
verifica constatarile privind dozajeie de vopsea si microbile si grosimile pelicule! ude, facute in
timpul executiei de cétre inginerul desemnat de AND
Se determina Coeficientul de Retroreflexie, Factorul de luminanta, Coeficient SRT
si grad de uzura, care trebuie sa corespunda cu CEN/TC 228 WG-2
Deficientele de calitate de tipul: aspect, proprietati optice, dozaje de vopsea si
microbile, se propun pentru remediere
Remedierea se face in termenul specificat de comisia de receptie
Din comisia de receptie face parte si responsabilul cu siguranta circulatiei din
DRDP
B. Recepfia finala
-ln anul urmator executarii marcajului, se face o verificare a comportarii marcajului
astfel;
. Aspect vizual conform STAS 1848/7-85 (contur, dimensiuni, continuitaie
pelicula)
Coeficient Retroreflexie
Factor de luminanta
Coeficient SRT
Uzura

Controlul final (dupd un an de Ia aplicare) al calitatii va fi efectuat de laboratorul de
specialitate desemnat de AND.,

Toate costurile pentru Laborator vor fi incluse in pretul Constructorului. Acesta va
trebui, de asemenea, sa indice in Planul de asigurare a calitatii, modalitatile de interventie ale
laboratorului.

In cazul in care se impun remedieri, se amana receptia pand la executarea acestora,
In Procesul - Verbal de receptie se consemneazd determinarile facute, precum si toate
observatiile ce definesc calitatea marcajului executat si remedierile necesare.

CAPITOLUL 10 EXECUTIA PREMARCAJULUI

Premarcajul va fi efectuat in conditile urmatoare:

- pe un sector vizibil, adica |a fimita vizibilitatii

Va trebui determinat sl drumului care sa fie marcat in raport cu marginile drumului,
apoi se va face un control vizual al axului determinat. in cazul aliniamentelor lungi, daca
metoda vizuala nu este satisfacitoare se vor folosi metode topografice.

Proiect tehnic -, Modemizares sirdzifor Trandaffriler 5 Tingretultd in comuna Cosimbest, judeiul Isfomita™ 4



infergroup engineering

CAPITOLUL 11 VERIFICAREA CALITATII PREMARCAJULUY

Premarcajul va fi efectuat de Constructor in conditile prevazute la Cap. 10 si va fi
verificat de Inginer. Tn cazul respingerii premarcajului de catre Constructorul va trebui sa-|
-refaca pe cheltuiala proprie.

Executia marcajului va incepe numai dupd acordul Inginerului privind executia
premarcajuiui.

CAPITCLUL 12 PRECIZARI REFERITOARE LA EXECUTIA MARCAJELOR
La inceperea fiecarei lucrdri de marcaj se va face un plan detaliat al sectoarelor
necesare a fi marcate, cat si esalonarea executiei ce urmeaza a se realiza in anul respectiv.

Documente grafice

Vor fi in mod special indicate:

- zonele omogene cu marcaj longitudinal simplu sau dublu, raportate fata de reperi
identificati pe teren (pozitii km exacte):

- zonele cu marcaj singular cu km de reperaj si detaliu de executie al marcajului
transversal (intersectii, parcéri, treceri pietoni).

intocmit, ' Verificat,
Ing. Paul Oancea Ing. Selagea Alexandru
/% P

[ thikasroue oy
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FISA TEHNICA nr. 1

Vopsea de marcaj rutier alba monocomponenta, in solvent organic, pe care se
pulverizeaza microbile de sticla, aplicabila pe beton bituminos sau beton de ciment

Denumire vopsea:

Caracterizare vopsea lichida

Tpdight.ccnmrsrureinranaraaressrasra BEIE

B oo o S S e e e R R R min.1.5 ka/l

Substante nevolatile ... S OUUUURSUOPOPPTUUPOPP ||| B i+ (2

\ascozitate (sec.or UK} 13 ZD"C ........................ \aloarea determinata a vopselei
cu 75% subst. nevolatile

Temperatura de inflamare ................ooiievieniimnsaaiamnaeiiiand {-?"C . +2°C)

Continut de cenusa 12 450°C ....oooevveer e, min. 54%

Timp de depozitare in ambalaj inchis ermetic ... 12 luni

Caracteristici peliculogene
Buletin de omologare Bast pentru grosimi de film ud, de min, 300 si mtaj de pana la 0.6 Mi0

* Retroreflexie (med/1xm........cocoovee... " _min. 150

* Factor de lumifiarda (B woqncaaiananainmaneaniis min. 0.30

= Coeficient SRT ..., TN 45

*Uzura .. ettt eeene e TTHOL 85%

* Dozaje uapﬁea ucia {gnfm } v eonform grosime film ud la

omologare

* Dozaje microbile (@rm?™).........oocoviverreireeeee Conform grosime film ud la
omologare

* Tip microbile ............ P S L S Conform fisa tehnica a

producatorului
Coordonate cromatice X Y Z .. cooveiiiiiiiiieei corespurzatoare CEN/TC-226 WG2

Spectrul IR al vopselei de marcaj
Timp de uscare (functie de grosime film,
la 20°C — 25°C si cca. 65% (HR) .. i oH _.max. 30 minute
Asigurarea verificarii identitatii vopselei de r’rar{:a; Buletm LOYD sau LGA
Conditii de aplicare
Temperatura de aplicare

FBBE e eeeascnmmaesessnsannoneenennnnenerernneasseeeinneeseess TR +5C

i | S min. +5°C
Higrometris (HR %6)......ccoiciiniinii vimiss s msssas s MaX; 88%
Dilutie

* Tip diluant .. . SR o (P11

* Cantitate in mnct.s de temperatura med;uiu; ambsant ............ max. 3%

Masina de marcaj

* Tip masina
* Presiune pistol vopsea
* Presiune pistol microbile
* Viteza masinii de marcaj ia apii-::are de vopsea si microbile

Toxicitate ........... s Tnt conformiitate ot HGR

340/1992 pentru vopsea, d!iuant 31 mlﬂrﬂblie
Reguli de siguranta la franspert, depozitare gi aplicare

Egadiers:. &sresdiisesdiaesk s s R
nette, mijloc de transport.

Intoemit,
Ing. Paul Oancea
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FISA TEHNICA nr. 2

1. Obiectul:

Vopsea de marca] rutier alba, monccomponenta, diluabila cu apa, pulverizata cu

microbile de sticla, cu uscare la aer, aplicabila pe beton bituminos sau beton de ciment
2. Denumire vopsea:
3. Caracterizare vopsea lichida

1= | e O P A e acrilic
[ = O SO min. 1.6 kgl
Substante nevolatile ... ..min. 75%
Vastozitate [secd. . vdmmmnneniisia i Vaioarea determinata a vopselei
(cupa cu diametru Smm sau 6mm) cu 75% subst. nevelatile la 20°C
Depozitare in ambalaj la temperaturi

maimaride 0°C........ooooiiiiiiiiieen, SO min. 6 luni

4 Caracteristici peliculogens
4.1. Buletin de omologare Bast pentru grosimi de film ud. de min. 300 si rulaj de pana la

0.6 Mi0
* Retroreflexie (Med/1XmM)........cccoiiiiiiiieeeiensecee e, Min. 150
* Factor de luminanta (B) ..........c..ccoiinniiiiiiiin, min. 0.30
* Coeficient SRT i .. min_ 40
* Uzura .. . . min. 85%
* Dozaje mu,robqle {grfm } ........................... Conform grosime film ud la
omologare
S+l L g x| o) R Conform fisa tehnica a
producatorulwi
4.2. Coordonate cromatice XY Z ..o corespunzitoare CEN/TC-226 WG2
4.3. Spectrul IR al vopselei de marcaj
4.4. Timp de uscare (funclie de grosime)conform .............Buletin Bast la grosimi de

300-400 timp de uscare de max. 4 minute. LLa grosimi de 800 timp de uscare de max. 10 minute.

45 Rezistenta la plogie ..ooiiiiiiiiiinniiiniiiiin il Rezistenta, daca pelicula se-

lasd dupa uscare inca 20-30 minute Tnainte de a fi Jdata

5. Conditii de aplicare
Temperatura de aplicare

I s R A R S L R e e TR S
O R T T B I s wm e min. +5°C
Higrometrie (HR %)... . max. 85%
RN . oo S P M e R _Calitatea apei de dilutie
cantitate %

Masina de marcaj
* Tip masina
* Viteza de marcaj
* Presiune pistol microbile

6. Asigurarea verificarii, identitatea, vopselei liviate .............occoevvl, Buietine LOYD sau

LGA

I o] = 11 S RUOUR W S R P T i in conformitate cu HGR
340/1992 pentru vopsea, diluant si microbile

8. Reguli de ssgursnta la transporr {iepoz;tare si aplicare

9. Expediere .. rnneaenennane Vip-de ambalaj si capacitate
netto si mijloc de iranspr::rrt '

Intocmit, Verificat,

Ing. Paui Qancea

R4,

Proieat lehnic —  Modenizares strdzifor Trandafiritor 5 Tineretful Tn comuns Gosimbesti, fudeful lalomita® F



INTErgroup engrieenng

7. INSTRUCTIUNI DE PROTECTIA MUNCII, PROTECTIA MEDIULUI ;‘i_ ol A
$1 PROTECTIA LA INCENDII LA LUCRAREA : {EC vk

L
R
W,

: _ Wltpgen-&
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in scopul executarii lucrérilor de constructii in conditii de siguranta si igiena a muncii precum $i de
prevenire a incendiilor se fac urmatoarele recomandari pentru realizarea si exploatarea lucrérilor de drum
in depling siguranta gi fard accidente de munca, se vor respecta urmatoarele reglementdri tehnice:

- Normativul P118-19993 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

- Ordonanta nr. 2/2001 Regimul juridic al contraventiitor.

PROTECTIA MUNCH

- Legea nr. 319/2006 Legea securitatii i sanatati in munca {Abroga Legea 90/1985 cu
modificari si completari ulterioare).

- yRegulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” (aprobat cu Ordin nr.
9/N/15.03.1993).

‘- Ordin nr. 508/933/2002 Normele Generale de Protectie a Muncil.

- Hotdrarea nr. 300/2006 Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
tempaorare sau maobile.

- Hotararea nr. 1091/2006 Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.

- Hotérdrea nr. 971/2006 Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si'sau de sanéatate
la locul de munca.

PROTECTIA LA INCENDII - PSI

- Legea nr. 307/2006 Apararea impotriva incendillor (Abroga Ordonanta Guvernului nr.
B60/1897 privind apararea mpotriva incendiilor, aprobatd si modificata prin Legea nr. 212/1897 si
medificata cu Ordonanta 114/2000).

- LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apdrarea impotriva incendiilor

- ORDIN nr. 1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Nomelor metodologice de avizare g
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civild

- Ordin nr. 1023/1999 Dispozilii generale de ordine intericard pentru prevenirea si stingerea
incendiilor - DG P.S.1.-001.

- Ordin nr. 88/2001 Dispoziti generale privind echiparea si dotarea constructiiior,
instalatilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a
incendiiler - D.G.P.5.1. — 003.

PROTECTIA MEDIULUI

- Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si servicilor care pot
pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului

- Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia
mediului modificaia si completatd cu LEGEA nr. 265 din 29 iunie 2006

- Legea nr. 107/1986 a apelor cu modificatd cu Legea 310/2004 si Legea 112/20086;

- Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 78/2000
privind regimul deseurilor;

- Legea nr. 655/2001 (M. Of. 773 din 4 decembrie 2001) pentru aprobarea Ordonantei de
urgentd nr. 243/2000 privind protectia atmosferei;

- Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea conventiei privind evaluarea impactului asupra
mediului in context transfrontiare, adoptata la Espoc la 25 februarie 1891;

- Hotararea Guvernului nr. 1213 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea procedurii-cadru
de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private (abroga
Hotirarea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii - cadru de evaluare a impactului
asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri);

- Hotararea Guvernului nr. 188/2002 privind aprobarea unor norme privind conditile de
" descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- Hotararea Guvernului nr. 351 din 21 aprilie 2005 privind aprobarea Programului de
eliminare treptatd a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase (abrogd
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Hotérarea Guvernului nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea
poluarii mediului acvatic gi a apelor subterane, cauzatd de evacuarea unor substante periculoase);

- Hotdrarea Guvernului nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale
privind caracterul si mérimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

- Hotidrarea Guvernului nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea degeurilor (abroga
Hotararea Guvernului nr. 16272002 privind depozitarea desgeurilor);

- Hotarérea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea degeurilor;

- Hotararea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de
accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;

- Hotararea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinteior tehnice pentru limitarea
emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea i distributia
benzinei la terminale si la statiile de benzina;

- Ordinul MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului i de emitere a acordului de mediu modificat cu Ordinul MAPAM nr. 210/2004 si Ordinul
MMGA nr. 1037/2005;

- Ordinul MAPM nr. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poiudrii mediului;

- Ordinui MAPM nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor
limita, a valorilor de prag si a criteriilor si a metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de
azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM25}, plumbului, benzenului,
manoxidului de carbon si czonului in aerul inconjurdtor;

- Ordinul MAPM nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerérilor si clasificarea aglomerarilor si
zonelor pantru evaluarea calitatii aeruiui In Romania;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind - protectia
atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi
de surse stationare;

1. Toate lucrarile conform proiectului, vor fi executate de unitdli agrementate pentru acest tip
de lucrari, prin formatii specializate si autorizate sub coordonarea permanenta a unui responsabil
tehnic cu executia atestat (maistru, inginer) cu experientd in astfel de luerari, capabil-sa ia In orice
moment mésurile impuse de evoiulia lucrarilor.

2. In timpul executiei lucrarilor, Constructorul va lua mésurile de protectia muncii pentru
evitarea accidentelor (arsuri, electrocutare, loviri prin impact cu utilajele de transport sau manevra
etc ), urmérind in principal respectarea normelor ce reglementeaza activitatea de protectie a muncii.

3. Masurile de protectia muncii, se vor aplica chiar de la faza lucrarilor pregatitoare si vor
consta din urmatearele fucrari:

- verificarea planului de situatie din proiect cu constructile existente la suprafata terenului
sau ingropate, (linii electrice sau telefonice, conducte, fundatii, constructii etc.);

- marcarea cu semnaie vizibile a acestor lucrari;

- instructajul Intregului personal inainte de inceperea lucrarilor, privind masurile de protectia
muncii in executie;

- asigurarea echipamentului de protectie adecvat fiecarui loc de muncé si perscana;

- masuri speciale la transportul utilajelor pe sub liniile electrice, in special excavatoarele,
pentru ca s3 atinga linille elecirice;

- informatii din zona prin consultarea localnicilor cu privire la lucrarile ascunse.

4. Inaintea inceperii lucrarii toti componentii formatiei de lucru vor fi instruiti asupra
masurilor necesare de realizat pentru ca ele s3 se execute corespunzator cu prevederile proiectului
tehnic, iar muncitorii pot folosi obligatoriu si permanent, indiferent de anotimp, echipamentul de
lucru si de protectie prevézut de Normativele n vigoare.

5. Pentru buna pregétire a lucrérilor toate materialele, armaturile, echipamentele, SDV-urile
si utilajele necesare lucrarilor vor fi organizate corespunzator pe toata perioada de executie — pe
platforma “centrald ®, iar Constructorul va lua masuri de asigurare a ordinii, curateniei si securitati
acesteia prin paza si pe timp de ncapte.

6. La executie se vor respecta masurile de protectia muncii cu privire la executarea
terasamentelor, mecanizat sau manual, ia montarea conductelor, accesorillor gi instalatiilor,
prepararea §i turmarea betoanelor, a confectilor metalice ete. cu referintd in special la urmétoarele:

- permiterea accesului in zona de lucru numai a personaluiui de gantier;

- instruirea in prealabil a persenalului de santier asupra pericolelor ce exista in legatura cu
munca pe care trebuie s3 o presteze, infocmirea si semnarea figelor individuale de protectia muncii;
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- inainte de inceperea lucrului, conducatorii de utilaje vor verifica starea tehnica a acestora;

- in apropierea liniilor electrice, vor fi luate masuri speciale precum si la deplasarea utilajelor
pe sub acestea; _

- nu se admite lucrul pe santier persoanelor care nu au instructajul de protectia muncii la zi.

7. Constructorul lucrdrilor va avea in vedere Normativele in vigoare privind executarea
lucrdrilor de constructii, paza contra incendiilor, precum gi standardele de stat, conducerii
santierului revenindu-i sarcina de a intocmi instructiuni proprii de protectia muncii specifice fiecarui
loc de munca si de a asigura instructajul intregului personal, completarea figelor individuale de
protectia muncii, de a tine evidenta instructajelor care s-au facut si persoanelor care au fost
instruite.

8. Lucrarile de organizare de santier {constructii auxiliare, ateliere de grice fel, depozite, rampe de
descércare) se vor realiza urmanndu-se satisfacerea tuturor cerinjelor de protectia muncii gi PSI.

9. La lucrarile executate in zoneie cu circulatie pietonala si rutierd se vor lua masuri sporite
pentru asigurarea sigurantei atat a circulatiei auto si pietonale, cat si a personalului de executie:

a) semnalizarea si atentionarea circulatiei cu placarde si panouri avertizoare moniate
incepand cu 200 m Inainte si dupa lucrare;

SANTIER IN LUCRU !

DRUM DENIVELAT!

DRUM INGUST!

REDUCET!I VITEZA DE CIRCULATIE!
VITEZAS km/ord |

b) montarea de panouri si parapeti care sa delimiteze perimetrele céilor de circulatie
respective;

-c) dirijarea circulatiei prin montarea de bariere pazite pe drumurile de circulatie intense;

- d) montarea de podete cu balustrade pentru trecerea persoanelor peste santuri;

e} jluminarea pe timp de noapte a zonelor respective in plind circulatie pietonald si rutiera.

10. in timpul si la terminarea programului zilnic de lucru toate caile de circulatie rutiere si
pietonale vor fi degajate de orice fel de materiale si mijloace tehnice de executie. La terminarea
programului toate dispozitivele si utilajele vor fi retrase de pe platforma de iucru, curdtate si
verificate in afara perimetrelor de circulatie — in locuri stabile si asigurate impotriva deplasarilor si
pornirilor intamplatoare.

11. Trecerea utilajelor grele pe senile de pe o parte pe cealaltd parle a soselelor asfaltate,
se va face numai in iocuri amenajate pe "podine” din dulapi din lemn sau dale carosabile din b.a,
folosite in lucrarife curente de organizare de santier, dacd utilajele nu sunt prevazute cu papuci
netezi pentru lucrul de asfait.

12. Este interzisd trecerea masginilor si utilajelor peste poduri si podete fard verificarea
prealabild a capacitatii portante a acestora si o eventuald intdrire suplimentara.

13. La saparea manuala a santuriior si gropilor de pozitie se vor folosi unelte de sépat bune,
luandu-se masuri de protectie impotriva surpéarifor.

14. Toate sapaturile adanci, in functie de configuratia terenului, vor fi asigurate prin sprijinire
de maluri.

15. Este interzis a se execula lucrari de sudurd in gropi neasigurate impotriva surparii maiurilor,

16. Se interzic orice fel de lucrdri de sudurd sau t3iere cu flacara deschisd, in apropierea
materialelor inflamabile.

17. Topitoarsle de bitum vor fi amplasate in locuri ferie de activitatea strazii, far transportul
bitumutui topit se va face numai cu dispozitive autorizate in acest sens, muncitorii vor folosi echipamentul
de protectie corespunzator: cizme de cauciuc, manusi, ochelari de proteciie, salopeta etc.

18. Operatiunile de lansare a conductei se vor efectua numai sub supravegherea si la
comanda sefului de forrmatie,

19. Este strict interzisa circulatia sau stationarea muncitorilor sub carligul macaralelor (auto
sau pe senile) sub conducta ridicata sau in zona de actionare a bratelor acestora,

20. inainte de inceperea oricirei operatii de ridicare sau coborare, conducatorul instalatiei
de ridicat este obligat s anunte prin semnale acustice muncitori din jur, peniru a iegi din raza de
actiune a acestora.

21. Se interzice folosirea macaralelor (manuale sau auto) dacs;

- starea cablurilor de ridicat este necorespunzatoare;

- franele de asigurare a sarcinii nu sunt eficiente;

- nu sunt echipate cu chingi de ridicare a sarcinii omologate si in perfecta stare;

- nu sunt calate corespunzator.
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22. Pentru operatiunile de ridicare a sarcinil, vor fi utiizate numai dispozitive de legare nmo;ogate sifn
perfectd stare, care vor corespunds caracteristicilor lucrdrilor pentru care au fost destinate.

23. Este interzis persoanelor neautorizate de a lucra pe utilaje.

24. Personalul care actioneaza in raza utilajelor actionate electric sau in raza retelelor
electrice, va fi instruit pentru evitarea electrocutarii. _

25. In timpul efectudri probelor de presiune se interzice accesul in zona de lucru a
personaluiui necalificat.

26. Este interzis accesul perscanelor strdine in zona lucrarii si in special a copiilor.

27. Constructorul si fumizorul de produse necesare lucrarilor de drum vor stabili dupé caz gi alte
masur pentru siguranta lucnului,

28. Cand apar pe santier probleme deosebite se va solicita Proiectantul pentru elaborarea
de eventuale prevederi speciale astfel ca executia s& se desfigocare férd accidente umane sau
materiale.

28. Trecerea cu utilaje 5i masini peste conductele in functiune si in zona de pmtectie se va face numai
in locuri amenajate cu dale carosabile din beton armat folosite in lucrérile curente de organizare de santier.

29. In cazul in care, in timpul sdpaturilor au fost identificate existenta unei instaiatii sau
constructii subterane neprevazute, iucrérile se intrerup imediat.

30. Tot personalut din jur va fi Indepartat si se vor lua masuri pentru indepéartarea pericoleior
de accidente. Numai dupa luarea tuturor mésurilor de protectie & muncii se pot continua lucrérile.

31. Se va face instructajul personalului muncitor, care asigurd exploatarea (operatori
speciali) in baza prevederilor Leqii securitatii si sanatatii Tn munca, editia 2006 si cu preiucrarea
urmatoarelor acte Normative:

1. Norme generale de protectia muncii (editia 2002)

Titlul I. Dispozitii generale

Titlul It Cap. X. Dotarea cu echipament individual de protectie si echipament individual de lucru;

Titlul V - Cap. V1. Instalaliile sub presiune, de ridicat si de transportat,

Titlul VI Cap. V1. Huminat,

Anexa 18 — Clasificarea locurilor in care pot apirea atmosfere explozive; :

Anexa 19 — Cerinte pentru imbunatatirea protectiei sanatatii si securitati angajatilor aflati in
pericol potential de atmosfere explozive;

2. Norma unicé de protectia muncii la lucrari de drum:
— Dispozitii generale
— Lucrari de pregatire — montaj
— Transportul si punere in opera

3. Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii nr. 5 — 6 ~ 7 - 8/1993
aprobat cu Ordinol 9/N/1993.
Constructorul va respecta Normele de protectie a muncii specifice activitati de constructii - montaj,
Se va acorda o atentie deosebitd normelor privind activitatea specificd iucrarilor de
constructii - montaj §i anume celor cuprinse in capitolele;
Vol. A — Norme generale comune lucrarilor de constructii montaj si instalatii
- cap. 1~ Obligatiile si raspunderile administratiei;
- cap. 2 — Responsabilitatile maistrilor si ale altor conducatori ai punctelor de lucru
- cap. 3 — Responsabilitatile sefilor formatiunilor de lucru si ale personalului muncitor;
- cap. 4 - Responsabilitatile preiectantilor,
- cap. 5 — Responsabilitatile investitorului;
- cap. 7 — Organizarea activitatii de protectie a muncii;
- cap. 9 - Instructajul de protectie si igiena a muncii;
-cap. 14 - Mijloace individuale de protectie;
- cap. 15 — Dispozitive de securitate a muncii;
- cap. 18 — Lucrdri executate pe timp friguros;
- cap. 17 — Incércarea, descédrcarea si depozitarea materialelor:
- cap. 18 — Electrosecuritates;
Waol. B = Lucrari de terasamente si conscliddri de teren
- cap. 19 = Terasamente;
Vol. C — Lucrari de constructii;
- cap. 21 — Prepararea, transportul betoanelor si mortarelor;
- cap. 22 - Turnarea betoanelor;
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- cap. 29 — Finisaje;
- cap. 30 — Demontari, demolari, reparatii §i consolidéri;
Vol. H - Utilaje si masini pentru constructii
- cap. 38 — Instalatii gi masini de ridicat;
- cap. 39 — Utilaje, masini i instalatii pentru constructii;
- cap. 40 — Dispozitive, scule si unelte de mana;
Purtarea echipamentului la locul de munca este obligatoriu.
Sefii locurilor de muncé nu vor accepta prezenta la lucru si nu vor incredinta sarcini de
serviciu persoaneior care nu poarta echipamentul de protectie corespunzator.

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI LUCRARI DE MODERNIZARE DRUMURI PRIN
IMBUNATATIREA STRUCTURILOR RUTIERE

a) METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Lucrarile de 'nfrastmdura rutiera, poate avea un impact asupra mediului prin natura, dimensiunea
sau amplasarea lor.

Modalitatile de implementare a principiilor si elementelor strategice pentru proteciia mediului sunt:

- amonizarea programelor de dezvoltare a drumurilor cu politicile de protectie a mediului;

- 0 evaluare a impactului drumuiui asupra mediului, in faza initiala a proiectelor, programelor sau
activitatilor.

S-a facut o evaluare a impactului asupra mediului in timpul perioadei de constructii avandu-
sg in vedere volumui de lucrdri estimat. Evaluarea impactului s-a realizat in conformitate cu
legislatia din domeniu aflata in vigoare evidentindu-se principalele surse de poluare pentru zona
drumului:

Surse de poluare a aerului

Posesorii auto de la sate, care in majoritatea timpului folosesc mijloace auto la muncile
agricole, folosesc pe aceleasi drumuri tractoarele sau alte ulilaje cu gabarit mare care ridics
particulele de praf in atmosfera si elimind prin feava de esapament particule fine de motoriné si ulei.

Poluarea duce la degradarea stirii de sdnatate. Poluarea datorata transportului se gaseste mai ales in
aer. Efectul acesteia asupra sanatati este divers si depinde de tipul agentului poluant, dar cum acestia sunt
inhalati simultan, este greu de stabilit rolul nociv al fiecaruia in parte. Unele efecte sunt imediate, aftele se
manifesta la zile bune dupé expunere,

Transportul produce cantitdi mari din cativa agenti poluatori care sunt daunaton sanatatii. Acestia se
gasesc in aerul pe care il respiram, fie in forma lichidd, gazoasa sau sclida.

Transportul de suprafatd contribuie la poluarea atmosferica cu efecte asupra mediului,
printre care ploile acide sau efectul de seré, care afecteaza intreaga planeta.

Efeciul de serd contribuie la incilzirea atmosferei. Cresterea efectulul de serd este o
consecintd globala a poiuén't

Combustibilii noi sunt mai putin poluanti decat combustibilii fosili (petrol, motorind) care sunt
cauza majora de poluare datorata autovehiculelor.

Surse de peluare sonora

Transportul este principala sursad de zgomot, o singura masina preduce 80 de decibeli, lar In
intersectiile aglomerate, zgomotul poate depasi 80 decibeli!

Zgomotul este daundtor sanatati. Cand urechea este supusa unui zgomot intens (discotecs,
drum aglomerat, drum principal etc.), unele celule nervoase ale aparatului auditiv pot fi distruse
permanent, ceea ce poate duce chiar si la surzire.

Zgomotul poate avea mai multe efecte negative asupra sanatatii noastre, precum perturbari
ale somnului, vorbirii si o stare generala proasta. Expunerea indelungata la zgomot poate duce
chiar la probleme cardiovasculare. Se estimeaza ca mai mut de 100 de milioane de europeni sunt
expusi la o poluare fonica din cauza fraficului rutier de peste 65 de decibeli, un nivel considerat
inacceptabil de catre medici $i oameni de stiinfa.

Mai multe tari europene au avut ca scop, timp de mai multi ani, o limita a poludrii fonice de 55 de
decibeli pe locuinta. Printre masurile de protejare a mediului se numdra reducerea expunerii fa zgomot,
planificarsa trafi cuiur bariere si un design speciai al cladinlor,

Cu toate acestea, nivelul de poluare fonicd este cu 10 decibeli mai mare decat limita
necesara pentru a proteja mediul de efectele nocive ale zgomoteior. Pentru reducerea zgomotuiui
sursele nu pot fi controlate, ele provenind de la mai multi factori. producatorul de masini,
producatorul de anveloge si proprietarul masinii.
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b) IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI

: Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fatd de situatia existentd
asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, sau din punct de

vedere al zgomotului si peisajului. _ |

Evaluarea impactului asupra mediului, in cazul lucrarilor de reabilitare drumuri iau in
considerare urmatoarele: '

a) lucrarile din perioada executiei;

b} amplasarea si termenul de functionare al drumului;

¢} eventualele deteriorari ale stratelor rutiere

In cadrul lucrérilor de reabilitare drumuri, mésurile privind protectia mediului se realizeaza in
doua etape si anume:

+ protectia mediului pe durata executiel lucrarilor, care urmaresie si asigurd evitarea
utilizarii de materiale greu mirositoare, producdtoare de fum sau praf, In cantitdti care s&
depaseasca limitele normelor legale, protectia cadruiui natural si refacerea acestuia dupa
fncheierea lucrarilor,

» protectia mediului Tn exploatare, care urmareste si asigura evitarea producerii de
influente negative asupra mediului.

Lucrarile de terasamente se executd cu umectarea superficiald a straturilor, pentru evitarea
antrendrii in aer a particulelor prafoase, iar utilajele folosite pentru aceasta categorie de lucrari vor
functiona la parametri tehnologici, astiel incat pe toatd durata executiei cat si in timpul exploatarii,
nu apar peluanti ai aerului peste limitele admise.

Astfel lucrarea se incadreaza in conditiile prevazute de STAS 6156 — 84 privind nivelui de zgomot.

Impactul imediat asupra mediului va fi limitat. Efecte adverse posibile asupra mediului sunt
prezentate mai jos, in functie de gravitatea impactului acestora;

s praf si zgomot produse de lucrarile de constructie;

+ eliminarea deseurilor provenite din constructii;

e riscul de a nu gospodan adecvat pierderile de materiale periculoase rezultate din
activitatea de constructie.

Executarea operatiilor de degajare trebuie vor respecta legislatia de protectia mediului in
vigoare.

indepértarea materialului lemnos si a materialului excavat

In general materialele lemnoase se vor indeparta de pe traseul conductei prin una sau
printr-o combinatie a metodelor de mai jos:

- depozitare si arse

- ingropate

utilizate ca mateniai de constructie precum §i ca material pentru zigazuri sau poduri temporare
- folosit la fabricarea hartiei, prajini, stivuire, ca busteni de gater sau ca busteni pentru masina de cojit.
Arderea materialului lemnos se face sub supravegherea funclionarului ministerial local
care va emite un aviz de incinerare pentru efectuarea ei in conditii sigure.

Organizarea de santier

Intre Executant si Beneficiar se va incheia un protocol privind asigurarea suprafetelor,
spatiilor si utilitatilor necesare organizan de santier.

Organizarea de santier revine constructorului, acesta urmand a intocmi proiectul, functie de
dotarea si tehnologia de executie avute in vedere.

in zona exista surse si retele pentru energie electrica, care pot fi utilizate.

Executia lucrarilor se va face in baza graficelor de lucru, corelate cu programul de executie
intecmit de constructer,

Executantul este obligat, conform Legii 50/1991, republicata, ca la realizarea lucrarilor sa-si
elaboreze un program propriu de control al calitatii, in care sa fie detaliatd dotarea tehnica privind probele
si incercarile pe materiale, precum si personalul responsabil autorizat s efectueze aceste lucrari.

 Urmérirea si masurarea lucrarilor realizate se face prin grija executantului, impreuna cu
reprezentantul autorizat al beneficiarului.

Curatenia pe santier si serviciile sanitare aferente cad in sarcina executantului,

Alte masuri pentru atenuarea impactului asupra mediului natural:
- montarea conductei va fi facutd discontinuu si zonele tampon vor fi dispuse la intervale
regulate pentru a permite accesul in timpul construirii conductelor;
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- rocile cu diametru mal mare de 10 cm se vor depozita separat, pentru a nu se amesteca
- cu pamantul care se foloseste la acoperirea conductelor si s& conduca la deteriorarea
conductelor; ;

- deseurile de pe urma constructiei, electrozi de sudurd, bucati de cablu, capete de

conductd vor fi colectate sistematic de pe traseu;

- - terenurile pe care sunt tinute animale vor fi imprejmuite cu garduri pentru a fi proiejate

pe durata execuiiei conductelor.

Pentru asigurarea protectiei asezarilor umane, a altor obiective de interes public sau
constructii — instalatii existente In zon&, drumul este proiectat conform normativelor tehnice in
vigoare, prevazandu-se amplasarea acestora la distante normate.

Protectia solului 5i subsolului, se asigura prin eliminarea inca din faza de proiect a unor potentiale
poiudr. _

in zonele unde sunt amplasate conductele langa drum si poate fi afectat mediul natural se
va avea in vedere ca linia de conducte si toate aclivitatile aferente sé se limiteze la un coridor de
lucru. Imediat dupa construire se va efectua o curatare generald a traseului si zena va fi
fnsamantata.

In zona terenurilor agricole practica standard prevede indepartarea si depozitarea separata
a humusului si dupa finalizarea lucrarilor se va reface zona agricola la aceeasi parametrii.

Echipamentele pentru constructie folosesc drumuri gi poduri existente, de preferinta fara a
construi noi rute,

Nu este necesar accesul permanent pe traseul conductelor in scopui exploatérii si nu se va
construi sau intretine nici un drum permanent de-a lungul traseului conductelor,

Executantul are obligatia de a respecta normele privind protectia mediului pe toatd durata
executdrii lucrdrilor pe intregul perimetrul acestora, de a nu afecta in nici un fel suprafetele
invecinate, precum $i de a readuce la starea initiald suprafetele folosite, la incheierea lucrarilor.

Alegerea materialelor de constructie gi a metodelor de constructie

Au fost selectate produse si servicii sigure din punct de vedere al protectiei mediului. Trebuie s4 fie
acordata prioritate produselor care raspund standardelor recunescute pe plan intemational i national. In
mod normal, trebuie alese materiale si metode testate in loc de tehnici noi si necunoscute. $-antpembe de
constructie frebuie s3 fie ingradite pentru a preveni accesul publicului si vor fi impuse masuri generaie de
siguranta. Inconvenientele temporare cauzate de lucrdrile de constructie trebuie sa fie minimizate prin
planificare si colaborare cu contractorii, vecinii 5: autorititile. In zonele intens populate, activititile care produc
zgomeot sau vibratii trebuie 53 fie strict realizate in timpul zilei.

Prin executarea lucrarilor proiectate vor apare influente favorabile asupra factorilor de mediu
cat si din punct de vedere economic gi social.

a. Influenta asupra factorilor de mediu datoratd realizdrii unor conditii de
circulatie superioare celor actuale:

- va scidea gradul de poluare al aerului
- se va reduce volumul de praf

- va scédea simtitor emisia diverselor noxe de esapament sau uzura vehiculelor
ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului

b. Influenta socic-economica

- crearea de noi locur de munca pe perioada executiel lucrariior

- D mai rapida deplasare inspre gi dinspre locurile de munca

- reducerea consurnului de carburanti si economii la costul fransporturilor

- cregterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto

Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrirle proiectate nu
infroduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva au un efect pozitiv.

¢) MASURI DE DIMINUARE A SURSELOR DE POLUARE
O data cu realizarea unor drumuri de calitate superioara populatia ar beneficia de eliminarea
multor surse de poluare si de descongestionarea traficuiui auto.
Prin adoptarea uncr strate rutiere superioare calitativ fatd de cele existente, se reduce
substantial poluarea aerului cu particule de praf.
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Poluarea datorata vehiculelor se reduce datorita cresterii vitezei de deplasare.

imbunatatirea sistemului rutier va conduce la achizitionarea unor autoturisme performante
cu sisteme de filtrare eficiente si mai putin poluante. _

S-au studiat posibilitatile tehnice prin care ar putea fi reduc zgomotul produs de trafic. Ei ai
identificat mai multe surse de poluare fonica: zgomotele de propulsie (motor, sistemul de
egapament, echipamentul auxiliar §i sistemul de transmisie) si zgomoiele de deplasare
(interactiunea dintre anvelope si drum).

S-au concluzionat ca poluarea fonica ar putea fi redusa cu 5 decibeli, folosind tehnologia
actuala. Pentru a ajurige la o reducere cu 10 decibeli, este nevoie de mai multe cercetari si
imbunatatiri ale anvelopelor si a suprafetelor de deplasare.

Mai multe masuri care pot fi luate peniru reducerea poludrii fonice, cresterea calitatii suprafeteior de
drum sau implementarea la nivel intermational si in functie de caracteristicile climatice a unei suprafete de

" drum care sa reduca frecarea infre anvelope si stratul rutier.

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

In cazul amplasérii mai multor cbiective unul in vecinitatea celuilalt, se admite, motivat,
apropierea la distante mai mici decat cele recomandate ca distante de proteciie, cu conditia
incadrarii in prevederile referitoare la |luarea de masuri compensatorii stipulate Tn normele de
specialitate sau rezultate din situatia tehnica caracteristicd de montaj, conform legislatiei in vigoare.

NOTA IMPORTANTA:

- Reducerile de distante se stabilesc prin proiect si se consemneaza in mod expres intr-
un capitol distinct al acestuia.

- Toate elementele amplasate deasupra soluiui, apartinand unei conducte subterane vor fi
tratate dupa distantele specifice conductelor supraterane.

- Distantele minime peniru orice constructie nespecificata in prezenta noma se stabilesc prin proiect.

- T = distania ce se stabileste din considerente exclusiv tehnologice.

- Hst = indltimea stalpului,

Intersectiile dintre conducte si drumuri se vor proiecta concordant cu prevederile
standardului de referinia. Proiectul de specialitate va fi supus analizei si avizérii organismelor
rutiere abilitate.

Distantele minime fatd de orice constructie speciali, se stabileste prin proiect.

Norme specifice de protectie a muncii conexe *
1. NSPM pentru utilizarea energiei electrice In medii normale.
2. NSSM pentru activitati de vopsire.

3. NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea
materialelor.

4. NGPM pentru exploatarea, gospodarirea apelor, intretinerea lucrarilor i a cursurilor de ap3,
cadastrul apelor i a folosintelor legate de ape si apararea impotriva inundatiilor.

5. NSSM pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si excutarea lucrarilor din beton, beton
armat si precomprimate.

B. NSPM pentru exploatéri si transporturi forestiers

7. NSPM pentru lucrart geotehnice de excavatii, fundafii terasamente, nivelari si consolidari de
teren.

8. NSSM pentru exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda.
9. NSPM pentru lucrari de drumuri, poduri si constructii cai ferate.

10. NSPM pentru intretinere si reparatii autovehicule.

11. NSPM pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje.

12. R10/84 pentru verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor, funiilor i benzilor din material
metalic, textil sau plastic utilizate la instalatii de ridicat.
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13. Instructiuni Nr. 630/2330 din 20.04.1985 ale Ministerului Transporturilor si ale Ministerului de
Interne privind mnd:;nie de inchidere a circulatiei rutiere sau de msutu:re a restrictilor in vederea
executdrii de lucrari in zona drumurilor publice.

14. Instructiuni pentru prevenirea gi combaterea inzipezirii drumurilor publice AND 525/95,

Standarde conexe
l| 1. SR ISO 43{)4 1994 l Instaia’ﬂi de ndmat a!teEe decét macarafe mumie 5i macara!e piutltoare

: 'C'Dndl{li genemle privind stabilitatea. i
2 STAS 10278-87 !nstaiatu de ridicat. Limitatoare de sar-::mé si Esmitaioare ale momentulu: :

| de sarcina. Cunditu tehnice generale de calitate.

S e e i bt A ok ST PR S i T ettt M.

r_
3 SR ESC'-* 1819: 1994 . Muioace de transport continuu. Regui: de secuntate Regul: generaie

a 4. SR-12294'1993 . iium:natui artificial. iiummatul da saguranta in industrie. L
5.STAS297/1-88 | Culorisiinicatoare de securitate. Condifitehnice generale,
i Ei ST;é_EQ?IE 92 ; { Culori si indicatoare de se:ﬁ-r;t:a_t.é ﬁM;#rezentér;

? STAS 12604-87 _| F'mtECI:a impotriva f;;e;;t_r;cutam Prescrlﬂtuge-'nerai;a e T S
3 STASG27181 | Prizede pan:lé;-;t ;;r‘t‘lru instalatii de teiec:umuﬁ:c;ﬂ: é;.;a_sié,;i;____

| | electrica. Prescriptii. i

i e i 8 s+ TN S A A e i o v _an T et AL, & W S S T

9 SR EN 292-2 199? I Secuntatea masinilor. Concepte de bazé principii generale de ;
| prmectare Partea 2: Principii .smundl;u iehnice.

I ‘10 STAS 1:324143{} Masini pentru constructia si intretinerea drumunk}r. Repartizoars-
. finisoare de mixturi bituminoase si beton de ciment. Parametri
printipaii
11 STAS 1348.’2-88 | nguranta srmulana !ndtcaloare nmere Preacﬂptu tehnice.
12 STAS 1848#3 86 | Siguranta circulatiei. Inci:c.atnare ruhere Sm‘:ere maod de aicatmre.
13 SR 18484 1995 Slguranta mmuiat!ﬂt Semafoare pentru d|ruarea mrcu‘a;iea F\mplasare
sa functlonare
']4 STAS 1343!? 35 51guranta c.rculatlei Marca]e rutiere,
15 STAS 2920—83 | Pndurt de g‘.osea Supravegheri $l rewzutehmce

- 16. STAS 10795 1-76 Tehmca trafi culw ruher Metode de mvest:gare a c:rcuiatie: Gias;f care.

; 1? STAS 11}?95 JE—SB ' Tshmca traf cului rutier. Aparaturé pentru :nregistrarea traf:cuim rutier,

| ' Clasificare.
18 ST.AS 1?0952-9& Actiunea fenomenului de mghat—dazghet ia Iucran de drumuri.

. Prevenirea gi remedierea degradarilor din inghet-dezghet. F’resmpnr
: ; tehnice.

R |'
; 19 STAS 11210-88 ' Lucran de cirumun F’Iantaht rui:ere Prescnptu generaie de executie.

i 20 STAS 1948/1-91 i Luc:ran de drumun Staipl de ghidare i parapete. Prescriptii generale

| de pmre::fare si amplasare pe drumuri.
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21. STAS 9404-81 Constructii civile, mdustnaie si agricole, Schele metalice cu p!atfoma :
f autoridicitoare. Pr&_scnp’gn tehnice de montaj si exploatare, L

s
i 22. SR IS0 2860:1987 | Masini de terasament. Dimensiuni minime pentru deschideri de acces.

|[ 23 5TAS 10609 86 Magm: de tarasamente Mijloace de acces. :
' 24 STRS ‘[1164 QD - Masini de terasamente. Daspomtwe de pmtacﬁie Prascriptii. '

' P DN TR
| 25. STAS 11165-80 l Masini de terasamente. Echapamente de franare. Conditii tehnice

: | generale de calitate

i 25 STAS 6926!1 7-85 ! Vehicule rutiere. As:gurarea pratecﬂes ocupantu!nr dm cabmele

| , ' vehiculelor utilitare. Metode de ?ncen:are :

27, STAS 101&1!08-8? Acpum in c.onstructu Clasificarea si gruparea an’;tunuar pentru podurile
: ' de cale ferats si de sosea. |

| 23 STAS 1545-89 ! Podun pantru strﬁzu si sosele; pasarele. Actiuni. i
29, STAS 12894-9@ l F'nncipu ergonornroe generale de concepere a Ststemelar de munca.
Intocmit,

ing. Paul Cancea
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»MODERNIZAREA STRAZILORTRANDAFIRILOR
S! TINERETULUI IN COMUNA COSIMBESTI,
JUDETUL IALOMITA”

Caiefe de sarcini

CAIET DE SARCINI f :’ e
8. URMARIREA IN TIMP A CONSTRUCTIEI

1. DATE GENERALE. OBIECT
Prezentul document are ca obiect lucrarile de monitorizare in timp a lucrarii:
“MODERNIZAREA STRAZILOR TRANDAFIRILOR 81 TINERETULUI IN
‘COMUNA COSIMBESTI, JUDETUL IALOMITA".

Este definit programul de urmarire in timp, atat pe parcursul executiei, cat si in
pericada de exploatare.

Se precizeaza ca prin prezentul document proiectantul de structura formuleaza
criteriile care stau la baza monitorizarii urmaririi in timp, lucrarile propriu-zise care
trebuie efectuate si programul de desfasurare a acestora. Pe baza acestui program
cadru, executantii specializati si abilitati in domeniu, vor intocmi proiecte de urmarire in
timp, pentru fiecare lucrare in parte.

‘Urmarirea comportarii in timp a constructiei se desfasoara pe toata perioada de
viata a constructiei incepand cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si
valorificare (prin urmatoarele modalitati. interpretare, avertizare sau alarmare,
prevenirea avariilor, etc.) a rezultatelor inregistrate din observare  si masuratori asupra
unecr fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile constructiei.

Scopul urmaririi comportarii in timp a constructiei este de a obtine informatii in
vederea asigurarii apfitudinii constructiei pentru o exploatare normala, evaluarea
conditiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea
pagubelor materiale, de pierderi de vieti si de degradare a mediului. Efectuarea
actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiel se executa in vederea
satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si
durabilitate a constructiei care se va realiza.

Urmarirea comportarii in timp a constructiei este o actiune periodica de examinare,
observare, investigare a modului in care raspunde (reactioneaza) constructia in decursul
utilizarii ei, sub influenta agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a interactiunii
constructiet cu mediul inconjurator si cu activitatea utilizatorilor.

Acest program a fost elaborat in acord cu normativul P130-1989, cu STAS 2745-
90, precum si cu STAS 3850-81, STAS 3300/1-85, STAS 3300/2-85 si STAS 7488-82,

2. CERINTE DE BAZA. RESPONSABILITATI
Urmarirea comportarii in timp a constructiilor este de doua categorii:
* urmarire curenta;
# urmarire speciala.
Categoria de urmarire, perioadele la care se realizeaza, precum si metodologia de
efectuare a acestora se stabilesc de catre proiectant si se consemneaza in Jurnalul
evenimentelor care va fi pastrat in Carfea Tehnica a constructiei.
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Urmarirea curenta a constructiei:

Urmarirea curenta este o activitate de comportare a canstructse: care consta din
observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot semnala
modificari ale capacitatii constructiei de a indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate si
durabilitate ale acesteia.

Urmarirea curenta a comportarii constructiel se efectueaza prin examinare vizuala
directa si prin masuratori de uz curent sau temporare.

Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp prevazute prin prezentul
program, dar nu mai rar de o data pe an si in mod obligatoriu dupa producerea de
evenimente deosebite (seism, inundatii incendii).

Personalul. insarcinat cu efectuarea activitati de urmarire curenta va intocmi
rapoarte ce vor fi mentionate in Jurnalul @venfmen!e#or si vor fi incluse in Carfea Tehnica
a constructiel,

In cazul in care se constata deteriorari avansate ale structurii constructiei, sau ale
cladirilor invecinate, beneficiarul va solicita intocmirea unei expertize tehnice.

In cadrul urmaririi curente a constructiei, la aparitia unor deteriorari ce se cansidera
ca pot afecta rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea constructiei, proprietarul sau
utilizatorul va comanda o inspeciie extinsa urmata daca este cazul de o expertiza
tehnica.

Inspectia extinsa a constructiei
Inspectia extinsa are ca obiect 0 examinare detaliata, din punct de vedere al
rezistentei, stabilitatii si durabilitatii, a tuturor elementelor structurale si nestructurale, a
imbinarilor constructiei, a zonelor reparate si consolidate anterior, precum si cazuri
speciale ale terenului si zonelor adiacente.
Aceasta activitale se efeclueaza in cazuri deosebite privind siguranta si
durabilitatea constructiei, cum ar fi;
» deteriorari semnificative semnalate in cadrul activitati de urmarire curenta;
» dupa evenimentele exceptionale asupra constructiei (cutremur, foc, explozii) si
care afecteaza utilizarea constructiilor in conditii de siguranta;
# schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatare a constructiei.

In cele ce urmeaza vor fi amintite aspecte principale ale obligatiilor ce revin
diversilor factori impilicati in investitie, cu mentiune ca forma completa a acestor obligatii
este cea prevazuta in normativul P130-98.

Proprietarilor le revin urmatoarele obligatii:
> raspund de activitatea privind urmarirea comportarii constructiei;
» organizeaza activitatea de urmarire curenta;
» comanda un eventual proiect de urmarire speciala, alocand fonduri pentru
realizarea acestuia;
comanda inspectarea extinsa sau expertiza tehnica in cazul aparitiei unor
deteriorarice se considera ca pol afecta constructia;
lau masurile necesare mentinerii aptitudinii pentru exploatare a constructiei
(exploatare rationala, intretinere si reparatii in timp) si prevenirii producerii unor
accidente pe baza datelor furnizate de urmarire curenta si/ sau speciala;
asigura luarea masurilor de interventie provizorii, stabilite de proiectant in cazul
unor situatii de avertizare sau alarmare si comanda expertiza tehnica a
constructiei.

w7

w7
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Proiectantului ii revin urmatoarele obligatii:
» elaboreaza programul de urmarire in timp a constructiei si instructiunile privind
urmarirea curenta; '

» stabileste in baza masuratorilor efectuate pe o perioada mai lunga de
timp,intervalele valorilor caracterizand starea "normala” precum si valorile limita
de “atentie”, “avertizare” sau “alarmare” pentru consfructie;

asigura luarea unor decizii de interventii in cazul in care sistemul de urmarire a
comportarii constructiei semnaiizeaza situatii anormale.

b

Executantului ii revin urmatoarele obligatii:

¥ efectueaza urmarire curenta a constructiei pe durata executiei;

» intocmeste si preda investitorului sif sau proprietarului documentatia necesara
pentru Cartea Tehnica a Constructier;

» asigura pastrarea si predarea catre utilizator si/ sau proprietar a datelor si
masuratorilor efectuate in perivada de executie a constructiei:

»in cazul in care executa reparatii sau consolidari intocmesc si predau investitorului
si/ sau proprietarului documentatia necesara pentru Carfea Tehnica a Constructiei.

Utilizatorilor si administratorilor le revin urmatoarele obligatit:
solicita efectuarea unei expertize, a unei inspectii extinse sau a altor masuri;
intocmesc rapoartele privind urmarirea curenta a constructiei:
cunosc progamul masuratorilor corelat cu fazele de execufie sau exploatare:
asigura sesizarea celor in drept la aparitia unor eventuale sau depasirea valorilor
de control.

¥ OYNW

Executantului urmaririi constructief ii revin urmatoarele obligatii:
sa cunoasca in detaliv continutul instructiunilor de urmarire curenta:
sa cunoasca constructia, caracteristicile generale ale structurii, materiale folosite,
dimensiunile, caracteristicile conditiilor de fundare si ale mediului;
sa cunoasca obiectivele urmaririi curente:
sa cunoasca metodele de masurare stabilite;
sa cunoasca progamul masuratorilor corelat cu fazele de executie sau
exploatare;
sa intocmeasca rapoartele privind urmarirea curenta a constructier;
» sa asigure sesizarea celor in drept la aparitia unor evenimente sau depasirea
valariior de control,

VYWY WY

N

3. EFECTUAREA URMARIRII IN TIMP

In cele ce urmeaza se prezinta elementele care vor fi inspectate sif sau masurate

pe parcursul duratei de viata a constructiei.
a) Masurarea tasarilor

Cerinte de baza ale urmaririi tasarii constructiei prin mefode fopografice

Urmarirea tasarilor constructiei prin metode topografice consta in masurarea
modificarii cotelor unor puncte izolate, materializate prin marci de tasare, fixate solidar
de constructie, raportate la repere de referinta (repere fixe).

‘Precizia necesara masurarii deplasarilor verticale, in functie de valoarea estimata
prin proiect a tasarii absolute maxime spna., se determina preliminar conform precizarilor
tab1 din STAS 2745-80. Eventuala depasire a acestei valori reclama prezenta imediata
a proiectantului, geotehnicianului si a altor factori implicati in executarea/ intretinerea
constructiei.
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In acord cu prevederile de mai sus, pentru valoarea maxima a tasarii absolute se

impun;
* clasa conventionala de precizie; B:
# Cerinta privind precizia: ridicata;
% Eroarea admisibila a masurarii deplasarii verticale: +-0.1mm.

Metoda de niveiment pe care o recomandam (in acord cu prevederile tab. 2 din
STAS 2745-90) este nivelmentul geometric de precizie.

Conditiile tehnice pentru nivelmentul geometric, in.acord cu tab. 3 din stas 2745-90
‘sunt:

¥ viza, m, max.: 40m;
# inegalitatea intre portee, pe statie, max.: 0.4m:
¥* inegalitatea cumuiata a porteelor la drumuire inchisa: 2.0m;
¥ Neinchiderea admisibila la drumuire inchisa {n-nr.dee straturi): +-n1/2.

Executantul nivelmentului geometric poate adopta si alte valori pentru diferitele
caracteristici, daca asigura indeplinirea cerintei de precizie impusa.

Repere de referinta (borne)

Datorita preciziei impuse masurarii, standardul recomanda repere de referinta de
adancime.

Avand in vedere recomandarile standardelor, si particularitatile constructive si de
-amplasament ale constructiei propunem amplasarea a unui singur reper de referinta.

Ramane la latitudinea unitatii care face urmarirea stabilirea modalitatii in care se
face masurarea.

De asemeni, in prezentul material am indicat minimal numarul si pozma reperelor,
dar unitatea care face masurarile poate indica si necesitatea amplasarii altor repere, cu
conditia respectarii- specificatiilor tehnice.

In momentul intocmirti prezentelor specificatii tehmoe nu cunoastem proiectul de
organizare de santier, iar pozitia reperelor se va stabili de catre executant cu acordul
factorilor implicati {proiectant, executant, beneficar).

Marci de tasare

Marcile de tasare sunt repere mobile de nivelment, care se alcatuiesc si se fixeaza
in elementele de constructie astfel incat sa fie asigurata conservarea lor in timp, pe
intreaga durata a efectuarii observatiilor si sa fie posibila efectuarea masurarilor atat in
timpul executiei cat si in timpul exploatarii.

Alcatuirea si dispunerea marcilor de tasare se stabilesc de catre upitatea care
efectueaza masurarile, de acord cu proiectantul, executantul si beneficiarul, tinand
seama de precizia impusa masurarii, de particularitatile constructive ale constructiei.
Marcile de asare se alcatuiesc si se amplaseaza astiel incat sa nu fie deteriorate sau
astupate de |ucrarile de finisaj. Marcile de tasare sunt conform STAS 10493-76.

Precizam ca utilizarea unor marci de tasare aicatuite din doua parti (o teaca
inglobata in elementul de constructie si un bolt detasabil) nu este recomandata in cazul
masurarilor de precizie, conform pet. 4.5. din STAS 2745-90.

Masurarile vor fi efectuate dupa urmatorul program:

1. Masurari pe parcursul executiei constructiei:

Deplasarile pe verticala ale marcilor (tasarile) vor fi masurate cu metode
topografice cu precizie de 0,imm, la intervale de timp corespunzatoare realizarii
urmatoarelor etape de lucru:

» Se va executa un ciclu de masuratori initiale ("masurarea de zero"),
7 Se va executa un ciclu de masuralon dupa realizarea fiecarui nivel suprateran al
structurii;

Froiect tehnic— , Modermizarea strizior Trandafiriior si Tineretulti in comuna Cosimbest, judetul lalomita® 4
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» Se va executa un ciclu de masurari la incheierea defnitiva a executiei constructiei.

Daca in aplicarea incarcarilor intervin pauz& (daca apar discontinuitati in timp
. privind executia constructiei), trebuie efectuate masurari inainte si .dupa efectuarea
incarcarii. 3

2. Masurari in faza de exploatare:

» Se va efectua un ciclu de masurari la ocuparea tota!a a constructiei de catre
beneficiar (pentru a se monitoriza aportul sarcinilor utile). Se vor efectua cate

. doua cicluri de masurari in fiecare din primii trei ani ai exploatarii constructiei
(intervalul de timp intre masurari trebuie sa fie de cca. jumatate de an).

» Se va efectua cate un ciclu de masurari in fiecare din urmatorii trei ani ai
exploatarii constructiei (intervalul de timp intre masurari irebuie sa fie de cca. un
an).

# Se va efectua un ciclu de masurari la 4 ani dupa efectuarea masurarii precedente

(respectiv la 10 ani de la darea in folosinta a constructiei).

Apoi se va efectua cate un ciclu de masurari la un interval de 5 ani (respectiv la

15, 20, 25 ani, de la darea in folosinta a constructiei).

x.l'

Intervalele de timp prestabilite pentru efectuarea masurarilor pe parcursul
exploatarii pot fi modificate in cazul in care intervin actiuni care influenteaza evolutia
tasarilor, ca de exemplu: variatia importanta a nivelului apei subterane, aplicarea unei
incarcari in imediata vecinatate a constructiei, baterea de piloti sau alte surse de vibratii
in apropiere, socuri seismice de mare intensitate (cu magnitudine mai mare sau egala
cu 6.5), precipitatii abundente, etc.

b) Efectuarea observatiilor asupra fisurilor

In cazul aparitiei de fisuri in elementele portante ale constructieu frebuie intreprinse
aobservatii sistematice asupra fisurilor in vederea elucidani caracterului deformatiilor si
pericolului pe care acestea il implica asupra rezistentei si exploatarii constructiei.

Pentru urmarirea dezvoltarii in lung a fisurii, extremitatile acesteia se repereaza
periodic prin liniute vopsite, alaturi de care se noteaza data.

Pentru urmarirea dezvoltarii in sens transversal a fisurii se utilizeaza dispozitive de
masura sau repere, fixate pe ambele parti ale fisurii. in dreptul carora se marcheaza
numarul lor si data montarii.

La fisuri cu deschiderea transversala mai mare de 1 mm trebuie masurata si
adancimea acestora.

In cazul aparitiei unor fisuri, acestea se vor monitoriza in conformitate cu cele
descrise mai sus. Se vor aplica martori de sticla si se va masura deschiderea
transversala a fisurilor.

Prima citire se va efectua imediat dupa identificarea fisurii si apoi la interval de 1
an calendaristic. De asemenea, aceste fisuri vor fi masurate dupa producerea unui
eventual eveniment major: cutremur, incediu, explozie. Toate rezultatele citirilor vor fi
prezentate proiectantului care dupa trei ani poate decide intreruperea masurarii, fara a
exclude insainspectarea vizuala in continuare sau, in cazul in care deschiderea fisurilor
s-a amplificat poatedispune masuri de interventie functie de starea normala, de atentie,
de avertizare sau dealarmare in care se gaseste defectul respectiv. De asemenea, in
cazul amplificarii fisurilor, proiectantul va dispune inspectia extinsa a constructiei sau
urmarirea speciala. Toale rezultatele citirilor vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor
si vor fi incluse in Carfea Tehnica a constructiel.

th
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¢) Inspectarea elementelor structurale

Pe langa masurarea fisurilor (in cazul aparitiei acestora) se va inspecta periodic
structura de rezistenta.

Planseele vor fi inspectate sistematic in vederea identificarii unor noi fisuri. De
asemenea nodurile de beton armat. Eventuale zone ude, urmare a unor scurgeri din
instalatii, vor fi vizualizate in scopul identificarii unor posibile corodari ale armaturii din
beton. Vor fi vizati unu-doi stalpi la fiecare etaj. .

in ceea ce priveste periodicitatea inspectiei, ea se va efectua cu o periodicitate de
un an, prima inspectie efectuandu-se la un an de la darea in exploatare a constructiei.
Daca se identifica neconformitati zona de cercetare se va extinde. In cazul producerii
unui eveniment major (seism puternic, explozie, incendiu} inspectia va fi extinsa,
cercetandu-se toate elementele structurale, la fiecare nivel.

Eventualele neconformitati aparute vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si
vor incluse in Carlea Tehnica a constructiei, De asemenea ele vor fi aduse la cunostinta
proiectantului.

d) Inspectarea elementelor nestructurale

Pe parcursul inspectiei periodice care se va efectua asupra cladirii se vor verifica
vizual elementele de inchidere si finisaj, de-a lungul intregii constructii, urmarindu-se
eventuale fisuri in peretii de compartimentare, dislocari ale prinderii acestora, deformatii
ale elementelor de prindere a fatadei, ale pardoselii, etc. De asemenea se vor urmari
deformatii ale tevilor de instalatii, neconformitati ale sistemelor de protejare termo si
hidroizolante susceptibile sa aiba originea in deformatia structurii.

Inspectia se va efectua cu o periodicitate de un an, incepand la un an de la darea
in exploatare a constructiei.

Eventualele neconformitati aparute vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si
vor fi incluse in Carfea Tehnica a consfructiei. De asemenea ele vor fi aduse la
cunostinta proiectantului.

. CAND TREBUIE UN SEISM CONSIDERAT CA FIIND IMPORTANT

Cercetarile constand in inspectii vizuale (inspectii extinse), masurare de tasari, de
deformatii, deschiderea fisuriior, pericada de oscilatie vor trebui efectuate dupa
producerea fiecarui seism cu magnitudinea pe scara Richter M=6.0 sif sau cand
intensitatea sesismului este de grad VIl sau mai mare.

Cum dupa producerea unui eveniment major este posibil ca in structura sa apara o
stare de degradare semnificativa, proiectantul sau un expert tehnic atestat poate lua
hotararea de a schimba parametrii cercetarilor.

. CONCLUZI}

Prezentul document defineste cadrul si regulile de baza si programul prin care se
vor executa lucrarile de monitorizare si urmarire in timp a constructiilor.

Precizam ca prezentul program are caracter definitoriu si orientativ, iar in acord cu
standardele in vigoare pozitia exacta a bornelor si reperelor, tipul reperelor, etc., trebuie
stabilita de catre unitatea care efectueaza acesta lucrare, de comun acord cu
proiectantul, beneficiarul si executantul constructiei.

Documentele continand datele obtinute din  monitorizarea lucrarilor de.
infrastructura si a influentei acestor lucrari asupra zonelor adiacente se predau, la
receptia constructiei, beneficiarului (proprietarului) constructiei si vor fi pastrate in Cartea
Tehnica a constructiei, conform prevederilor Legii nr. 10/1985 privind calitatea in
constructii.

Proiect lehnic — | Modernizarea strlizlior Trandaiintor 5 Tineretwiul fin comuna Cosimbest, judetul talarmta” 8
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Masuratorile privind tasarile constructiei noi, monitorizarea fisurilor, etc. vor fi
realizate de unitati specializate si independente de executantul lucrarilor de constructii.
Ele se vor face atat cu respectarea Iegisiaﬂer in vigeare cat si cu programul si cerintele
definite de proiectantul de structura in prezentul document, Monitorizarea si urmarirea
se vor executa pe baza unor proiecte efectuate de executantul fiecarei lucrari de
monitorizare, programe care vor fi supuse spre aprobare proiectantului de structura.

Datele obtinute din lucrarile de monitorizare vor fi comunicate cu promptitudine
proiectantului constructiei.

Intocmit,
Ing. Alexandru Selagea ; ing. Paul Oa ce
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»MODERNIZAREA STRAZILOR TRANDAFIRILOR

SI TINERETULUI IN COMUNA COSIMBESTI,

JIJDETLH. IALOMITA"
Cale!e de sarcm:

PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMARIRII CURENTE A
COMPORTARII IN TIMP A LUCRARII
- LUCRARI DE DRUM -

La lucrarea:

COSAMBESTI, JUDETUL IALOMITA"

COMUNA COSIMBESTI, JUDETUL IALOMITA

in calitate de investitor reprezentat prin o[ [ o Ry SR

S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Tntruniti in baza:
Legii nr. 10/18 ian. 1995 privind calitatea in constructii- art. 18- publicata in M.O. nr. 12f24 ian.1995.

MODERNIZAREA STRAZILOR TRANDAFIRILOR S| TINERETULUI IN COMUNA

Hotardrea Guvernului Romaniei Nr. 766 din 21 nov.1997 pentru aprobarea Regulamentului privind
calitatea in constructii (publicata in M.O. nr.352/10.dec.1997).

Ordinul nr. 57/N/18.08.1889 privind aprobarea

constructiilor " indicativ P 130/1588.

* Normativului privind urmarirea comportérii n timp a

KODUL DE

MIJLOACE

drumurilor laterale,

- ELEMENT URMARIT OBSERVA iy e SA0 | PERIODICITATER ety MOCUNEIE
0 7 2 3 3 5 6 7
1. | Starea stratului de | Vizual | -denivelari | -ruleta Dupa Administrator | Raport
uzura din beton ~valuriri -dreptar | fiecare {min. 3 dif.......
asfaltic pe partea fisuri -lata si anotimpin | persoang) si
carosabila. ~goluri boloboc | primii 2 ani | din care unul | releveu
-imbatraniri | Jupa si apoi de cu studii fotografii
-aparat doua ori pe | supericare
foto an
-pensula | (vara si
toamna )

2. | Pozitionarea Vizual | -functiona- Administrator | Raport
corespunzatoare a litate -aparat Trimestrial 3 1 P
santurilor de -desfunda- | foto fotografii
pamant, re -boloboc

-planeitate
-finisare
-scurgerea
apeior

| -colmatare

3. | Starea acceselorin | Vizual | -tasari -aparat | Trimestrial | Administrator | Raport
curti riverani, -denivelari | foto din.......
starea amenajarii -pozitia -lata si fotografii
intersectiilor si a bordurilor, boloboc




H1RA mrde rbmny ol Fadarota O8R5

3.0. Intergroup Engineering S.R.L., Splais independeniei 294, sector 6, I

jg} PO 060331, Bucwrest, Romania p Y
i | PINA SIMTEX %
1 .f,' ‘) AELE |

h &

! - h 7 b 1509000 - |30 14001 -
Tel. f Faor: 021-319.48 63/54/55/68/61 A% o B 3}5. Az Thact - o/es 2701 |

ﬁR@u% E-mail: consult@intergroup.ro, Website: www.inlergroug.ro — LT T

D

i

»~MODERNIZAREA STRAZILOR TRANDAFIRILOR Sl
TINERETULU! IN COMUNA COSIMBESTI
JUDETUL IALOMITA”

PLAN DE COORDONARE IN MATERIE DE SECURITATE,
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1.1 — Obiectul planulul general de secumate 5anatate in munca

1.2 — Masuri organizatorice generale privind securitatea si sanatatea in munca

4.2.1:— Sedintele de coordonare pe linie de secuntate si sanafate in munca la nivelul pro:actulua

1.2.2 = Managerul de proiect

11.2.3 — Coordonatorul in materie de securrtate SI sanatate in munr.:a [a nwelul prolectu!ul ]

1.2.4 - Coordonatorul in malerie de securftata si sanatate in munca al antmprenurulun genaral

1.2.5 < Coordonatorul tehnic al lucrarilor -

1.2.6 — Coordonatorii cu securitatea si sanatatea in munca desamnatl de subanlreprenon
1 2 T Lucratnru s . : . .

21 -Partﬁe ount'actanta

2.2 Descrierea proiectului si calendarul general de execuha .

2.3 Previziuni privind efectivul global maxim si numarul orgamzahllﬁroe var mtewem pe santier
2.4 - Managerul de proiect .

2.5 - Coordonatorul privind securitatea si sanatatea in munca

26 Echipa care asigura coordonarea in materie de securitate la nwelu! Iucram

27 - Semcn de urgenta

31 Dvahrnrtarea amplasamenhﬂm accesul si deplasarea in 1n|:inta sanherulm

3.2 Controlul accesului pe santier si procedura de pnmlre a persunalulu:

3.3 Identificarea personaluiui

3.4 Spatiile si facilitatile destinate c:rgamzarn de santier

'3.5 Organizarea primului gjutor

"3.8 Apararea contra incendiilor si actiuni in sn:uatlt de urgenta

3.7 instalatile electrice temporare

3.8 Spatiile de depozitare

3.9 As:gurarea evacuarii deseurilor si a curateniei

@n T i e

"4.1- Modalitati de muperare intre antrepremrul genera1 subantreprenori, muncaton mdependentl sau
persoane temporare

4.2 - Caile de circulatie comune

4.3 - Utilizarea si interferarea utilajelor de ridicat

ARG Proc ez adacedent

5.1 - Organizarea masurllor da salvare si prirn ajutor

5.2 - Raporarea accidentelor siincidenteior
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INFO -
1.1 Obiectul planului general de securitate, sanatate in munca R R
Prezentul plan este in conformitate cu legislatia in vigoare, in principal Legea Securitatii si Sanatatii in Munca Nr.
310/2006, H.G. 1425/2006 si H.G. Nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru -~~~
santierele temporare sau mobile, precum si Legea 307/2006 si Ordinul 163/2007 privind apararea contra - .

incendiilor. ' ' . '
Planul general de securitate, sanatate in munca [P.G.5.5.M.] este un document care defineste ansamblul
‘masurilor de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ce decurg din desfasurarea si
| interferenta activitatilor in santier. ' = - S : S '
- [ Prin intermediul acestui plan se urmareste conducerea si coordonarea tuturor activitatilor desfasurate in santier -
din punctul de vedere al sigurantei si sanatatii in munca. ' : RN
[P.G.S.5.M.] are ca scop stabilirea modului concret prin care toate persoanele juridice sau fizice implicate in
realizarea proiectului [beneficiar,antreprenor general, ‘subantreprenori, lucratori independenti etc.] vor gestiona,
coordona si controla desfasurarea lucrarilor in asa fel incat sa se asigure sanatatea si integritatea tuturor
cateqoriilor de personal angrenate precum si protectia mediului inconjurator si a celorlalte persoane ce potfi
| afectate. ' ' '
Principalele obiective ale [P.G.5.5 M.] sunt: -
a) asigurarea unui mediu de munca sigur si sanatos pentru toti cei care lucreaza, prinmentinerea unei stari de
| ordine capabifa sa minimizeze la maxim toate pericolele potentiale; : '

b) prevenirea tuturor accidentelor care pot cauza ranirea sau prejudicierea sanatatii oricaror persoane precum si
pagube materiale de orice fel; ' e ' ' :
c) prevenirea oricaror forme de viciere a mediului ambient;
d) evidentierea tuturor pericolelor care pot ameninta sanatatea si integritatea corporala a persoanelor precum si
mediul inconjurator; ' .

e) informarea si instruirea tuturor celor implicati cu privire la metodele de lucru si masurile care trebuie uate astfel
incat activitatea pe santier sa se desfasoare in conditii de maxima siguranta. .

| 1.2 Masuri organizatorice generale privind securitatea, sanatatea in munca : -

1.2.1 Sedintele de coordonare pe linie de securitate si sanatate in munca ia nivelul proiectului

Sedintele de coordonare pe linie organizatorica vor asigura coordonarea si implementarea [P.G.5.5 M} lacare
vor participa urmatorii membrii ai comitetului de coordonare: : - :
- managerul de proiect,

- coordonatorul cu securitatea si sanatatea in munca la nivelul proiectului;

- coordonatorul cu securitatea muncii 2l antreprenorului general;

- coordanatorul tehnic al lucrarilor, _ .

_ coordonatorii cu securitatea si sanatatea in munca desemnati de catre fiecare subantreprenor, pe toata
perivada cat acestia executa lucrari pe santier, ' _ o

Se infruneste ia solicitarea coordonatorului cu securitatea si sanatatea in munca, cel putin o data pe funa. .
Data_ora si locul intruniril sunt stabilite de presedinte si comunicate in scris membrilor cu cel putin cinci zile
inainte. '

Coordonatorul cu securitatea si sanatatea in munca la nivelul proiectului va prezenta lunar un raport scris cu
privire la situatia securitatii si sanatatii in munca de pe santier. : ) : '

Cu ocazia intrunirii se va incheia un proces verbal care va fi semnat de catre toti membril prezenti.
Coordonatorul cu securitatea si sanatatea in munca fa nivelul proiectului va asigura arhivarea tuturor proceselor
verbale pe toata durata lucrarilor, : . e

Toti lucratorii din santier vor fi informati cu privire la deciziile adoptate in cadrul sedintei prin afisarea |a loc vizibil
a unei copii a procesului verbal incheiat cu ocazia ultimei intruniri, e z
Principalele atributii a celor care participa la sedinte sunt ' 3

- avizeaza alegerea solutiilor tehnice si a echipamentelor luand in considerare consecintele asupra securitatil si
| sanatatii lucratorilor, P B

- avizeaza amenajarea spatiilor sociale si sanitare destinate lucratorilor jvestiare, toalete, spatii pentru servit
masal; - : : : : . _ .

- avizeaza alegerea si achizitionarea mijloacelor si echipamentelor de protectie colectiva si individuala;
_analizeaza raportul prezentat de coordonatorul in materie de securitate si sanatate la nivelul proiectului si
recomandarile acestuia; : .
- anzlizeaza accidentele de munca, imbainavirile profesionale si orice evenimente sau incidente petrecute pe
santier; . .

~analizeaza plangerile formulate de catre lucratori privind conditiile de munca; .

- analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si-a imbolnavirifor
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profesionale,imbunatatirea conditiilor de munca-si dispune, daca este necesar, introducerea acestora in
[P.G.5.5.M.];

~ propune sanctiuni si stimuiente pentru buna desfasurare a activitatilor de prevenire si protectie;

“1.2.3Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca ia nivelul proiectului confom art. 4 poz. |
Conform HG 300/2008, coordonatorul in matérie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii are - -
“urmatoarele atributii principale: : :

- aplica planul general de securitate si sanatate in munca elaborat in faza de proiectare si poate aduce completari
sau precizari suplimentare; ‘ R : .

- coordoneaza aplicarea principiilor generale de prevenire si securitate in alegerea sclutiilor tehnice si
organizatorice pentru toate lucrarile sau fazele de lucry ce se desfasoara simultan sau succesiv pe santier,

- coordoneaza punerea in aplicare a [P.G.5.5.M.] de catre toti angajatorii si lucratorii independenti care
actioneaza pe santier, .

|- organizeaza cooperarea intfe angajatori si informarea reciproca privind protectia lucratoritor, prevenirea
accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, : .

- coordoneaza urmarirea aplicarii corecte a instructiunilor de lucru si de securitatea muncii;

- organizeaza controalele si verificari legate de sanatate si securitate;

- adapteaza si actualizeaza [P.G.5.5.M ] in functie de evolutia lucrarilor si a evenimentelor de pe santier;
- avizeaza planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenarfi; -

- elaborareaza si controleaza procedurile de instruire si informare a personalului;

| - elahorareaza si coordoneaza implementarea procedurilor de control preventiv pe linie de securitatea muncii si’
verificarea respectarii normelor generale si a normelor specifice prevazute in[P.G.5.5.M.];

~tine evidenta tuturor accidentelor si incidentelor periculoase;

- verifica respectarea masurilor de protectie colectiva si a normelor privind conditiile de munca [grupuri sanitare,
_apa, spatil pentru spalat, punct de prim ajutor etc.];

- coordeneaza implementarea masurilor de aparare contra incendiilor [inclusiv existenta si functionalitatea
mijlocelor de stingere a incendiilor si a echipei de interventie]; - :

- organizeaza semnalizarea si avertizarea vizuala in- cadrul santierului [ panouri avertizoare si mijloace de”
semnalizars |;

- efectueaza inspectii proprii privind situatia securitatii si sanatatil in munca si modul de aplicare a [P.G.5.5.M.];

- propune sefului de proiect masuri de sanctionare a persoanelor care nu respecta prevederile [P.G.S.S.M.];

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca va notifica manage;ul de proiect cu privire la toate

ne_reguliie si neconformitatile sesizate in aplicarea [P.G.5.S M1 :

1.2.4 C:bordunatnri.ll in materie de securitéte si sanatate in muncé al antreprenorului 'eneral '

Acesta prezinta managerului de proiect si coordonatorului in materie de securiate si sanatate in munca fa nivelul
proiectului planul propriu de prevenire si proteciie al antreprenorului general. _ : '

Conform Art.31 din HG.300/2006 , acest plan trebuie sa contina:

- numele si adresa antreprenorului general;

| = numarul lucratorilor de pe santier;

- numele persoanei desemnate sa conduca execularea lucrarilor;

- data inceperil lucrarilor si durata acestors; : . S
- analiza proceselor tehnologice ce pot afecta sanatatea si securitatea lucratorilor si a celorlalti participanti la
procesele de munca pe santier, -

[ evaluarea riscurilor legate de tehnologiile utilizate, de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele
| folosite de deplasarea personalului,de organizarea lucrarilor efc.; :

- masuri de protectie colectiva si individuala pentru prevenirea riscurilor de accidentare sau imbolnavire
profesionala identificate si de asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor, specifice lucrarilor pe care le executa.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general coopereaza cu :
coardonatorul in materie de securitate si sanatate in munca |a nivelul proiectului si cu managerul de proiect ..

pentru integrarea planului propriu de prevenire si protectie in [P.G.S.8.M.].
- ['Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprencrului general are misiunea de a
monitoriza si superviza respectarea fara nici un fel de abateri a normelor de siguranta, prevenire si protectie de
catre toti lucratorii antreprenorului general. .

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general trebuie sa se asigure ca
toti subantreprenorii au luat cunostinta de planul de prevenire si protectie al antreprenorului general si ca
respecta cu sfrictete prevederile acestuia. . ' : '

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al anu‘ep'ranurul_u_i general va solicita tuturor -
| subantreprenorilor planuri proprii de prevenire si protectie si va asigura compatibilitatea acestora cu planul -
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propriu, conform anexei la contract “Conventie de securitate si sanatate in munca™ care este obligatorie . | -

pentru toti suhant_rapre_noril. : ) :

125 Coordonatorul tehnic al lucarilor - .

Coordonatorul tehnic al lucrarilor face parte din echipa care asigura coordonarea in'materie de securitate si -
‘| ga@natate in munca la nivelul proiectului. L '

in principal acesta va prezenta toate detaliile tehnice si tehnologice in vederea stabilirii cu precizie a riscurilor si a
masurilor de prevenire care se impun, pentru toate fazele proiectului si pentru toate categoriile de |ucrari si
operatiuni ce urmeaza & se executa. : o -

| impreuna cu managerul de proiect, coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul -
proiectului si coordonatoryl cu securitatea si sanatatea in munca al antreprenorului general se vor asigura ca’
toate prevederile si masurile prevazute in [P.G.5.5.M.] pot fi, din punct de vedere tehnic si tehriclogic; respectate
| pe tot parcursul derularii lucrarilor. ' '

Sesizeaza eventuale noi riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionala ce pot fi generate de evolutia
| lucrarilor si poate propune actualizarea sifsau completarea [P.G.S.5.M] si a planurilor proprii de prevenire si
protectie. : . '

126 Céu’rdanétori cu sacurltﬁiea si sanat'aie& in mﬁncﬁ desamﬁéﬂ de éubantm'pmnoﬁ'

Cu 30 de zile inainte de data inceperii lucrarilor orice subantreprenor trebuie sa notifice coordanatorii S.5.M.
Bropril . _ . _ .

Coordonatornii cu securitatea si sanatatea in munca ai subantreprenoriior sunt obligati sa prezinte coordonatorului
in materie de securitate si sanatate la nivelul anitreprenorului general, planul propriu de prevenire si protectie
intocmit de respectivul subanireprenor. ) '

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate la nivelul antreprenorului general va analiza si va aviza
planurile subantreprenorului de prevenire si protectie. '

Masuri dé coordonare in s.ﬁntier Inﬁ‘a cnorddnatoﬁi in matéria de securitaté si éahéiate S munci '

Pentru realizarea coordonarni in santier intre coordonatorii in materie de securitate si sanatate a muncii se vor.
propune sedinte pericdice de securitate si sanatate a muncii in care se vor stabili masurile necesare coordonarii
activitatilor in santier. ' '

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul proiectului al firmei de- proiectare va stabili
impreuna cu ceilalti coordonatori de securitate ai contractorilor, finand cont de activitatile desfasurate,
urmatoarela: : :

- Caile de circulatie in incinta santierului,

- Conditii de manipulare a materialelor periculoase, grele, puiverulente, fung, cu forme geometrice neregulate,
cat si depozitarea acestora,

_ Substantele periculoase utilizate si modul de depozitare a acestora,

Tldentificaraa deseurilor rezultate si modul de evacuare a acestora din santier,

~Modul de alimentare cu energie electrica a echipamentelor electrice apartinand contractorilor,

- Utilizarea mijloacelor de protectie colectiva in santier,

- Meseriile care necesita autarizare din punct de vedere al securitatii muncii ,

CPunctele de adunare in cazul unor avarii sau incidente periculoase,

~Stabilirea unui cod de alarmare comun, si modalitatile de alarmare in cazul aparitiel unor situatii periculoase sau
accidente in santier, '

- Semnalizarea riscurilor in zonele de lucru specifice activitatilor desfasurate de fiecare contractor,

~Semnalizarea ., intretinerea , ingradirea punctelor vitale de alimentare / intrerupere cu energie electrica, apa,
gaze naturale din santier

1.2.7  Lucratorii ' :

Lucratorii angajati in desfasurarea lucrarii, au indatorirea obligatorie de a se ingriji atat de propria protectie, cat si
de cea a persoanelor care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile lor la locul de munca.

Nici o persoana nu trebuie sa intervina, intentionat sau intamplator, cu o utilizare necorespunzatoare a vreunui
obiect [echipament, dispozitiv, etc ] prevazut pentru securitatea si sanatatea muncii.

Toti angajatii vor purta si vor folosi echipamentul individual de protectie corespunzator, precum si instrumentele
de lucru adecvate. )

Angajatii vor raporta orice accident sau paguba produsa asupra proprietatii sau echipamentului, sefului direct sau. '
persoanei raspunzatoare in cauza. : - Do

Toti lucratorii sunt incurajati sa faca propuneri sefilor directi si inspectorilar, referitoare |a imbunatatirea securitatii
muncil. - o ' : - :
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Responsabilitati ' .

- Sa-si insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din _ﬂoméniul securitatii si sanatatii in munca si masurile. |
de aplicare a acestora; : '

- Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a

dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si
sa utilizeze corect aceste dispozitive, :

~'Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesinnala'
atat persoana proprie, cat si pe celelalte persone participante la procesul de munca; )

_ Sa comunice imediat angajatorului sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca care reprezinta un pericol

pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

~Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca sau angajatorului, accidentele suferite de persoana .
I proprie; . . . }

B

- Sa dea relatiile solicitate de organele da control si de cercetare in domeniul securitatii si sanatatii muncii,

" Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti 1a procesul de productie;

_ 5a utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat, _

- Sa pastreze echipamentul individual de protectie acordat in locul destinat pentru pastrare sau sa il inapoieze la
magazie / conducatorului locului de munca; : :

|~ Sa coopereze cu angajatorul sau cu personalul desemnat cu atributii specifice in domeniul secu ritatii 51
sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate
conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate Ia locul de munca.

- Sa coopereze cu angajatorul sau cu personalul desemnat cu atributii specifice in domeniul securtatii si sanatatii
in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarel sarcini sau cerinte impuse de autoritatea
competenta pentru prevenirea accidentelor de munca si bolilor profesionale. ' ’

- Sa opreasca lucrul imediat |a aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident de munca si sa

informeze imediat conducatorul locului de munca.
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CAPITOLUL Il

Prezentarea generala a lucrarii si informatii administrative

- 2.1 Partile contractante:

Beneficiar : Comuna Cosimbesti

Proiectant General: SC INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

2.2 Descrierea proiectului si calendarul general de executie

Proiectutconstain: - _ S :
. MODERNIZAREA STRAZILOR TRANDAFIRILOR §1 TINERETULUI IN COMUNA COSIMBESTI, JUDETUL
IALOMITA" - _ . _ ) : |

Amplasament: ) _ : :
' Lucrarile propuse Tn prezenta documentatie sunt amplasate in comuna Cosimbesti, judeful lalomita. |-
Comuna Cosimbesti esle amplasatd in partea de sud a judefului lalomita, la circa 10 km de municipiul |-
Slobozia. Populatia echivalentd a comunei este de 3519 locuitori. Aceasta are in componenta urmatoarele sate:
Cosimbesti si Gimbésani, R : . o '
Comuna Cosimbesti are urmétoarele vecinatati:

4 la nord: raul lalomita;

% lavest comuna Bora;

# la est comuna Marculesti;

% la sud; parauri locale.

Lucrdrile de imbunatatire strazi locale se vor realiza pe drumurile existente, pe terenuri aflate in
administratia domeniului public. Lucrérile de modemizare ale strazilor. Trandafirilor si Tineretului sunt amplasate n
intravilanul comunei si asigura legétura locuitorilor la drumul judetean DJ 201. Lucrérile propuse se vor executa
pe traseul existent al strézilor Trandafirilor si Tineretului, care asigura acces la DJ201. LucrErile propuse in cadrul
proiectului de modernizare a drumurilor se incadreaza in PUG-ul comunei, si in propunerile din cadrul sectiunii
Cail de comunicatii a Planului de amenajare a teritoriului judetean — PATJ. ' '

Situatia existenta ' : .

in prezent aceste strazi sunt usor pietruite alternand cu tronsoane din pédmant.si se afla Tntr-o stare
| avansati de degradare. in profil transversal strézile nu au o configuratie clara, santurile sunt neamenajate,
podetele lipsesc, ceea ce face ca apa sa stagneze pe partea carosabila, accentuand si mai mult starea de
degradare. In timp s-au format gropi si fagase, ceea ce face ca circulatia autovehiculelor sé&-se desfasoare in
conditii improprii in-anctimpurile friguroase. . : -

Datoritd stirii tehnice precare a péartii carosabile viteza de deplasare a autovehiculelor este redusé,
nedepasind 10 - 30 km/h. _ ' _ : _

Tinand cont de starea actuald a drumurilor, de cresterea valorilor de trafic, pentru stoparea fenomenului de
degradare cat si. pentru imbunatatirea capacitatii portanie se impune necesitatea executdri lucrarilor de
modemizare a acestora. :

Situatia proiectata ' : R ' -

Nu se urméarsste o schimbare a refelei de strazi din localitate, traseele actuale rémanand aceleasi. S-a avut in
vedere numai corectarea Iatimilor de carosabil, imbunatétirea elementelor geometrice Tn plan, Tn profil longitudinal si
transversal, corectarea declivitatilor, adoptarea unui sistem rutier corespunzator traficului. RN

in ceea ce priveste profilul transversal tip, se vor folosi urméatoarele:

Pentru strada Trandafirilor (sat Cosimbaesti); _ . .

- profil transversal tip avéand partea carosabild cu o bandé de circulatie de 4,00 m iatime cu panta unica de
2.5%, acostamente de 2 x 0,50 m cu panta de 4% si rigole de pamant si de beton stanga - dreapta. - R

Pentru strada Tineretului (sat Gimbasani):

- profil transversai tip avand partea carosabild cu doua benzi de circulatie de 5,50 m latime cu panta dubla
de tip acoperis cu valoarea de 2.5%, acostamente de 0,75 m cu panta de 4% si rigole de pamant stanga - |
dreapta, ' . : '

Sistemul rutier a fost adoptat pentru clasa de trafic usor si va fi de tip nerigid alcatuit din Imbracaminti
asfaltice pe fundatii din macadam si balast. : : : : - :
: Strazile propuse pentru modernizare fac parte din trama stradala a comunei Cosimbesti §i au o lungime
totald de 730 m, din care: o i o

- strada Trandafirilor in sat Cosimbesti L=380m

~sfrada Tineretului in sat Gimbasani _ L=350m
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S-a propus un sistem rutier rigid conform prevederilor normativelor si standardelor in vigoare gi anume:

4 ¢cm beton asfaltic BA16 - - Coe : S

5 cm beton asfaltic deschis cu pietrig sortat BAD20 :

10 cm macadam conform SR 174 -1 /2002 gi SR 178/ 1995 - S

15 cm strat de egalizare din balast STAS €400/1984 si S5.R. 6622002

scarificare, nivelare gi reprofilare impietruire existenta .~ T . B
Acostamentele se vor aduce la cotd prin completare cu piatrd sparts pe o grosime de 30 cm.

Colectarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va face prin intermediul rigolelor dé pamant si de

beaton.

A i i

: - Conform Ordinului M.T. nr. 46 din 1898 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea clasei tehinice a-
| strazilor, strazile propuse spre modernizare se incadreaza astfel: strada Trandafirilor este strada de |
categoria IV-a si strada Tineretului este strada de categoria a lll-a. : R
L ucrérile de modernizare ale strizilor au urmarit respectarea urmatoarelor condifii ' Lo
+  aducerea sistemului rutier la- parametrii tehnici corespunzatori categoriei strézii, asigurandu-se astfel
conditii bune de siguranta si confort in circulatia auto; N '
> realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se incadreze Tn prevederile legale;
Lucrdrile de modernizare ale sirdzilor se vor efectua pe traseele existente, evitandu-se situatiile cand
impun exproprieri si demoléri de constructii existente. Acestea vor consta in corectarea elementelor geometrice
in plan, profil longitudinal i transversal si realizarea unui sistem rutier modern care sa asigure desfagurarea
circulatiei in conditii de siguranta in orice pericada a anului, corectii ale strazilor in profil longitudinal in zonele cu |
declivitati mari sau la intersecti. o : :
Prin realizarea acestei invesliti se va imbunatati infrastructura rurals de pe raza comunel $i se va ameliora
accesul la drumurile judetene §i nationale din zona. : o '

2.3 Previziuni privind afacﬁvul global maxim si numarul organizatiilor ce vor interveni pe santier

Numarul maxim estimat de lucratori ai unei echipe prezenti la un moment dat in santier este de: 10 persoane

Numarul total estimat de lucratori ce vor interveni pe santier este de: 20 persoane

Numarul maxim estimat al organizatiilor ce vor desfasura activitati simultane in santier este de; 1 organizatie

Numarul total estimat al organizatiilor ce vor desfasura activitati in santier este; 1 organizatie

2.4 Managerul de proiect (Project Manager)

Atunci cand un- beneficiar sau un manager de proiect a desemnat unul ori mai mulfi coordonatori in
materie de sénitate si securitate in munca pentru a executa sarcinile prevdzute in HG 300/2006 art. 54 si 58,
acesta nu va fi exonerat de raspunderile care ii revin Tn acest domeniu. -

In vederea asigurari si mentineril securitatii i sanatatii lucratorilor din santier, managerul de proiect are,
in principal, urmatoarele obligatii ' S

&) sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca;

b) sa coopereze cu coordonatorii n materie de sanitate i securitate in muncd in timpul fazelor de
proiectare i de realizare a lucrarilor; ' '

c) s3 ia in considerare observatiile coordonatorilor in. materie de sandtate si securitate In munca
consemnate in registrul de coordonare; ' .

d) sa stabileasca masurile generale de sanatate si securitate In munca aplicabile santierului, consultandu-
se cu coordonatorii in malerie de sanatate si securitate in munca, ' - :

e) s& redacteze un document de colaborare practicd cu coordonatorii In materie de sénatate si securitate
in munca.

2 5 Coordonatorul in materie de sanaiate si securitate in munca

2.5.1 Coordonatorul in materie de sanatate si securitate in munca pe durata elaborarii proiectului luerarii

Este desemnat de beneficiar si/sau manager de proiect.

Are urmatoarele atributii ' '

a) sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de sénatate sf
securitate In muncd, precizand regulile aplicabile santieruiui respectiv si tinand seama de activitatile de exploatare
care au loc in cadrul acestuia; .

: b) s& pregateascd un dosar de interventii ulterioare, adaptat - caracteristicilor  lucrarii, continand
elementele utile in materie de sinatate si securitate Tn muncé de care trebuie s3 se {ind seama in cursul
aventualelor lucréri ulterioare; . DAL

¢} si adapteze planul de sénatate si securitate in munca la fiecare modificare adusé proiectului; .

d) s transmitd elementele planului de sanatate si securitate fn munca tuturor celor cu responsabilitati in
domeniu; - s e
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e)  sa deschida un registru de coordonare 5i $8- completeze; - P el E : :
o f) satransmitd planul de sinatate i securitate Tn munca, registrul de coordonare i dosarul de interventii |
| ulterioare beneficiarului si/sau managerului de proiect $i coordonatorului in materie de s&natate si securitate In.
muncs pe durata realiz&rii lucradni, , o B B : - o
- g) sa participe la infrunirile organizate de beneficiar si'sau de managerul de project; - :
_ h) sa stabileasca, in colaborare cu beneficiarul sifsau managerul de proiect, masurile generale de |
| sdnatate si securitate in munca aplicabile santierului, ce R :
i} s& armonizeze planurile proprii de s&natate i securitate In muncé ale Constructorilor cu planul de
sdnatate si securitate in munca al santierului; : - : o
i) s& organizeze coordonarea intre proiectanti;

2.5.2 Coordonatorul in materie de sanatate si securitate in munca pe durata realizarii lucrarii

Este desemnat de beneficiar sifsau manager de prolect. S

Atunci cand beneficiarul sau managerul de proiect desemneaza un coordonator n materie de sanitate si
securitate n munca pe durata realizarii lucrari, altul decat cel desemnat pe perioada realizarii projeclului, aceasta
desemnare va avea loc inaintea inceperii lucrarilor pe santier. _ . .

, Coardonatorul in materie de sanatate si securitate Tn muncd pe durata realizérii lucrarii, are urmdtoarele
atribuiii: ' ' :

a) si coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice
si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrdri sau faze de lucru care se desfagoard simultan ori
succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru; ' T

b) 3 coordoneze punerea in aplicare a masuriior necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, dacs
este cazul, lucratorii independenti respectd principiile prevazute la art. 58, intr-un mod coerent si responsabil, §i
aplica planul de s3nstate si securitate Tn munca; ' o

' ‘¢) 3 adapteze sau s& solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de sanatate si securitate in
munca prevazut la art si ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele
modifican intervenite, : o

d) s& organizeze cooperarea Intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, §i coordonarea
activititilor acestora, privind protectia lucrétorilor, prevenirea accidentelor si-a rscurilor profesionale care pot
afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor §i a reprezentantilor acestora §i, daca |
este cazul, informarea lucrétorilor independenti, . o

e) s3 coordoneze activitdtile care urméresc aplicarea corectd a instrucliunilor de Jucru gi de securitate a
muncii; : , .

f) s4 ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe gantier; ,

g) sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect §i Constructorul, mdsurile generale aplicabile
santierului, . N
h) s4 tin seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia,

i) 54 stabileascd, Tmpreund cu Constructorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalafiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier; : _

k) s& efectueze vizite comune pe santier cu Constructorul, inainte ca acestia sa redacteze planul propriu
de sanatate si securitate In muncs; : - ER :

1) s& avizeze planurile de sandtate si securitate in munca elaborate de Constructori i maodificarile
acestora.

m) sa verifice periodic modulde implementare a planului de s&natate §i securitate In munca; -~ .

n) sa stabileasca si sa mentina procedure adecvate care asigura faptul ca toate accidentele i
evenimentele periculoase sunt investigate direct si raportate imediat partilor responsabile; :

o) s intocmeascd statisticile cu privire la accidente gi riscuri in ceea ce priveste proiectul;

| Planurile proprii de sdnétate si securitate in munca ale (sub)Constructorilor . i

Fiecare Constructor va elabora planul propriu de s&n&tate si securitate in muncé, care va face parte
integranta din planui general de securitate. _ ' Lo o :

Planul propriu de sanatate si securitate In' munca cuprinde ansambiul de masuri de sanatate si securitate
Tn munca specifice fiscdrui Constructor. -~~~

Atunci cand un Constructor se angajeazd si realizeze lucréri pe santier, acesta trebuie sa puna planul
propriu de sandtate si securitate in munc la dispozitia managerului de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor
in materie de sénatate si securitate in munca, dupa caz. _

Constructorul trebuie s3 stabileascd acest plan in cel mult 30 de zile de la data contractarii fucraril.

Planul propriu de sdnatate si securitate in munca trebuie s& fie armonizat cu planul de sénatate si
securitate in munca al santierului. - o e : RN

Constructorul trebuie s& respecte prevederile planului de sanétate si securitate in munca, trebuie sa le

transmitd acestora un exemplar al planului propriu si, dacd este cazul, un document care cuprinde mésurile
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generale de sanatate si securitate Tn munca pentru lucrérile santierulul ce intré In responsabilitatea sa.

La elaborarea planului propriu de sanatate $i securitate in muncd Constructorul trebuie sa tind seama de |
_informatiile fumizate de catre Constructor si de prevederile planului de sanatate si securitate in muncd al’
santierului. : e : ' _

Constructorul trebuie s& elaboreze planul propriu de sanatate si securitate in munca in cel mult 30 de zile
| de la data contractérii lucrarii. . : e L -

Planul propriu de sénatate si securitate in muncé trebuie sa contina cel pufin urmatoarele:

a) numele i adresa Constructorului; ' ' '

b) numarul lucritorilor pe santier; : - s

¢) numele persoanei desemnate s conduca executarea lucrérilor, daca este cazul,

d) durata lucrarilor, indicand data Inceperii acestora; . ' .
_ ‘) analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sanitatea si securitatea: lucratorilor si a
celorialli participanti la procesul de munca pe santier; . o : R : o

f) evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de
muncs folosite, de utilizarea substanfelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de
organizarea santierului; . _ . : R o

*g) 'masuri pentru asigurarea sanatatii si securitaii lucratorilor, specifice lucrarilor pe care Constructorul le
executd pe santier, inclusiv masuri de protectie colectiva si masuri de protectie individuala. o
inainte de inceperea lucrérilor pe santier de citre Constructor, planul propriu de sanatate si securitate Tn
| munea trebuie sa fie consultat si avizat de catre coordonatorul In materie de sénétate si securitate in munca pe
durata realizéril lucrari- medicul de medicina muncii si membrii comitetului de securitate i sanatate sau de catre
reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.

Planul propriu de sénatate si securitate In munca trebuie sa fie actualizat ori de cate ori este cazul.

Un exemplar actualizat al planului propriu de sanatate si securitate in muncd trebuie sa se afle in
permanentd pe santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de cétre inspectorii-de munca, inspectorii sanitari,
membrii comitetului de sanatate si securitate In munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in
domeniul securitétii si sdnatati lucratorilor. y :

Planul propriu de sénatate si securitate in munci trebuie s3 fie pastrat de cétre Constructor timp de 5 ani
de la data receptiei finale a lucrarii. '

‘Constructorii trebuie sa respecte actele aditionale incheiate cu privire la sanatate si securitate in munca..
Un responsabil pe probleme de sanatate si securitate Tn muncé va fi prezent in gantier permanent.

2.6. Echipa care asigura coordonarea in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul lucrarii -

\a avea urmatoarea componenta:

-| Manager Proiect: :

Coordonatorul cu Securitatea si Sanatatea in Munca la Nivelul Proiectului:

Coordonator SSM antreprenor general:

| Coordonatorul Tehnic al Lucrarilor: :

Coordonatorii cu securitatea si sanatatea in munca desemnati de catre fiecare subantreprenor, pe toata pericada
cat acestia executa lucrari pe santier

2.7 Servicii de urgenta _ .

Vor fi afisate in locuri vizibile, in toate secioarele din santisr:

APEL DE URGENTA 112

PUNCT DE PRIM AJUTOR :
Va fi stabilit in cadrul organizarii de santier

MANAGER DE PROIECT :
telefon mobil : vafi stabilit la momentul implementarii prolectulul

COORDONATOR SSM :
telefon fix/mobil : va fi stabilit la momentul implementarii proiectului

CAPITOLUL Il

Masuri de organizare si coordonare generala a santierului

3.1. Delimitarea amplasamentului, accesul si deplasarea in incinta santierului

Delimitarea amplasamentului-vecinatati:

Santierul trebuie prevazut cu. accese inscriptionate si prevazute cu mijloace de semnalizare si panouri care.sa |-
indice: . ' ' : B

- echipamentul de protectie obligatoniu
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- regulile pe linie de securitate si sanatate in munca ce trebuie sa fie raspectate ninginta sanherulw
- numele persoaneFur care raspuru:l de orgamzarea santlemlm . ;

ﬁccasul si deplasaraa in mcinta santmrutui*

in incinta santierului accesul si deplasarea autovehiculelor se va reahza cu mare gnja datorita spatmlun foarte mic
sl mgust . _ .

3.2 Contmlul accesului pe santier si pronedura de Intrara a pemnaiului

Este. interzis accesul oricarui vizitator in incinta santieruiui fara autorizatie de fa o persuana din conducerea
‘| santieruiui sau de la coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in minca.

Vizitatorii ce au obtinut acordul sa intre in lucrare vor purta OBLIGATORIU ech:pamente de protectie individuala.

Toate societatiie vor fi obligate sa informeze posiul de control asupra tuturor celor care au acordul for de a intra in
santier, le vor lua data!e personale si vor informa conducerea santierului sau mardonatnrul pe linie de securitate si
ganatate in munca.

Toate sroc1etat1le sub:untractuare vor trebui sa fumnizeze listele cu munmtam care iucreaza in santier.

Fiecare presoana care intra in santier frebuie sa cunoasca

- modul de circulatie in santier,

- riscurile la care se expune;

- conduita in caz de accident;

- locul unde se acorda primul-gjutor;

- regulile pe care trebuie sa le respecte astfel incat sa nu sufere accidente.

Nerespectarea acestui punct va putea antrena o excludere provizorie sau definitiva a persoanei desemnata pe
linie de securitate si sanatate in munca a respectivei societatl sau chiar a societatii; aceste decizii pot fi luate de
catre Managerul de Proiect si Coordonatorul pe Linie de Securitate si Sanatate in Munca.

3.3 Identificarea personalului:

O identificare: specifica santierului va fi pusa in practica cu scopul de a recunoaste p-ersoanela cu autorizatie de
acces:

~Va fi obligtorie purtarea vizibila a ecusonului de identificare pe durata desfasurarii interventiel.

~Castile ALBE vor fi rezervate personalului din conducerea santierului;

- Caslile ALBASTRE sunt rezervate vizitatorilor — nici o societate nu are dreptul sale utilizeze;

_Castile ROSH sunt rezervate persoanelor insarcinate cu securitatea muncii si prevenirea accidentelor;

- Castile GALBENE vor fi rezenrate muncitorilor,

Nerespectarea acestor prevederi duce la excluderea imediata din santier a celor surpringi in culpa. Fiecare
socuetate va asagura perscnalizarea castilor prin macnptmnare saucu ajutnrui autucuiamelor

3.4 Bpat:lle si facilitatile destinate organizarii de santier:

Organizarea santierului de constructii trebuie sa satisfaca toafe conditile de securitate si de igiena muncii.

-| Amplasarea pe teritoriul santierului a constructiilor temporare auxiliare, a depozitelor, a rampelor de descarcare, a
drumurilor de acces, a instalatiilor si a grupunlor sociale pentru rnuncnun trebma sa fie in concordanta cu toate:

normale care asigura securitatea si sanatatea in munca. . . .

Se va evita amplasarea grupurilor sociale si a atelierelor de santier in imediata apropiere a drumurilor de acces.

Numarul toaletelor va fi stabilit in funictie de numarul de muncitori estimat, astfel incat sa se asigure minim un W.C.
la-20 de lucratori. :

Prezenta femeilor in santier presupune toalete separate. '

“Se vor Jua in calcul distantele pe care trebuie sa le parcurga un angajat de la locul de munca pana la zona unde
sunt amplasate gruprile sanitare; daca acesta este prea mare [presupung o deplasare cuo durata mai mare de 10
mlnute] se'va lua in calcul amplasarea unor tﬂalete ecuiogloe in zonele de fucru. .
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' Se vor asigura spatii special destinate [vestiare] pentru schimbarea hainelor si odihna in tqmpul pauzelor de Iucru
Aceste spatii vor avea pnsabnlrtate de incalzire in siguranta pe timp nefavorabil. -

| Se vor organiza spatll pentm spalal pe maini, dotate corespunzator cu. apa curenta [minim 20 I:triformfzﬂ sapun
elc.

1. 8e vor amenaja spatil inchise pentru servirea meset. Sala de mese va fi pastrata curata, braturlle meselor treb-u:e
sa fie usor de curatat, s@va asigura un s1stem de incalzire pentru timp friguros.

35 Grganlzarea primului ajutor.

Se va organiza cel putin un punct de prim ajutor dotat c:u toale matenala necesare: medlcamente dezinfectante,
targa pentru transportul ranitilor etc.

| 8e vor instrui toti angajatii cu privire la conduita pe care trebuie sa o adopte in caz da accrdent

| Caile de acces pana la punctul de prim ajutor din cadrul santierului trebuie sa fie in permanenta libere pentru a se
asigura accesul ambulantelor. -

'Mumarul unfc d'e Urgenm este 712,

Nm o persoana ranita nu va fi transpcrrtata cu masini pamculare nurna[ persoanele abilitate pot | face acest lucru.

Fiecare organizatie ce actioneaza in santier trebuie sa aiba o persnana Instruita sa acorde primul ajutor calificat
Numele acestor persoane ver fi comunicate serviciului de securitate si sanatate din santier.

Orice acc ident va fi. anuntat imediat catre:

1 - serviciul de urgenta punct de prim ajutor, 112

2 seful direct,

Seful direct va anunta imediat cmrdonatoru! pe linie de securitate si sanatate in munca al unitatil respective,
Acesta va anunta imedial: .

- conducerea unitatii respactive

- managerul de proiect

- coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca la nivelul lucrarii.

‘Masuri de pnm-ajutor.

- Stop respirator: efectuare resplratle artificiala pana la sosirea medicuiui

- Contuzii, vanatai: aplicarea de comprese reci sau a unei pungi de gheata (in repiize de 15 min). Nu aplicati
punga cu gheata direct pe piele! _

- Plagl minore cu sangerari pot fir spaiaie cu apa daca sunt murdare, apor vor fi sterse cu tifon steril si acoperite
cu pansament. :

- Plagi grave cu sangerare abundenta: necesita o apasare continua si directa. Daca rana este mai mara si
margnmle sunt desfacute, poate fi necesara apropierea marginilor sale inainte de a apasa.

- Plagi cu un corp strain infipt: nu modificati pozitia si. nu scoateti obiectele ce sunt adanc infipte in rana;
bandajati rana de jur |mprr=~]urul obiectului pentru a impiedica deplasarea lui, si peniru a meledlc:a o ranire
supllmantara

- Plagi prin intepare: este posibil sa nu prezinte singerare: extama abundenta, dar ele pot provoca sangerare-
interna. Se va controla sangerarea si se da primul ajutor pentru ranl '

- Fracturi: imobilizarea zonei fracturate

- Arsuri ; se spala zona cu apa din abundenta si acoperiti zona afectata cu pansament steril pentru arsuri

- Hemoragii : compresie manuala locala, pansament COMpresiv

- Stare de soc; linistiti pacientul, asezati-l comfortabil si pastrati temperatura pécientului, acoperindu-l cu paturi,
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3.6 Apararea contra incendiilor si actiuni in situatii de urgenta:

Se va organiza un puric_t de interventie impotriva ini:éndii,lur dotat conform normelor in ui'goare, Legea 307/2006 si

Ordinul 163/2007 [stingatoare cu spuma si cu pulbere, galeti, lopeti, taracoape, hisip, ‘dotare pichet A.C.l. etc.]. = |

Se va amenaja minimum un hidrant dotat cu furtune de incendiu.

Se va desemna si instrui o echipa pentru Interventia rapida  impotriva incendiilor formata din minimum- trei
persoane. : : o :

Pentru materialele care prezinta pericol de incendiu se vor lua masuri suplimentare de protectie in conformitate cu
indicatiile producatorilor [mod de stocare, temperaturi maxime admise, vecinatati etc]. Retelele temporare de |
| alimentare cu apa se vor ingropa in zonele unde traseul lor se ineruciseaza cu caile de acpes. - .

In incinta santierului fumatul este interzis cu exceptia locurilor special amenajate.

Masurile de securitate in situatii de urgenta vor fi luate in conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind
protectia civila. : : : :

In situatiile in care, pe timpul sapa'turildr sau excavatiilor sunt descoperite elemente’ de munitii nexplodate se vor
sista toate lucrarile, se va securiza zona si va fi anuntat imediat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta; pentru
indepartarea lor in siguranta, EXECUTANTUL LUCRARILOR va apela la serviciile institutiilor specializate.

3.7 Instalatiile electrice temporare:

Racordurile instalatillor electrice temporare la tablourile principale vor fi efectuate de catre o societate autorizata,
care trebuie sa emita si buletine de masuratori. Aceste buletine trebuie sa faca parte din documentatia generala a
santierului aflata 1a Managerul de Proiect. - '

Orice interventie la instalatiile electrice trebuie facuta numai de catre electricieni autorizati si numai dupa ce au
primit acordul de executare din partea Managerului de Proiect. '

Toate tablourile electrice din santier, indiferent de societatea care le instaleaza si exploateaza, trebuie sa respecie
masurile de secuiitate [in conformitate cu normele specifice in vigoare].. -

- sa fie incuiate si semnalizate corespunzator;

- sa nu fie expuse intemperiilor [protejate];

- sa fie dotate cu sisteme automate de intrerupere a alimentarii cu energie electrica in caz de urgenta [sigurante
automate si calibrate]; . :

sa fie legate la centura de impamantare-centura se verifica periedic [minim anual — buletin de inasuratori];

"~ sa fie dotate cu prize exterioare prevazute cu capace de protectie si in perfecta stare [nesparte sau nefixate
corespunzator]. : : :

Conductorii electrici care alimenieaza_' santierul vor fi suspendati astfel incat sa nu fie in pericel de a fi agatati de
utilajele care se deplaseaza in zona. ' : :

In cazul existentei unor instalatii subterane muncitorii vor fi instruiti asupra metodelor ce trebuie folosite penfm afi
feriti de accidente, iar lucrarile se vor desfasura sub supraveghere tehnica permanenta. - : :

In zona amplasamentelor cablurilor electrice, ale conductelor principale de apa cu presiune ridicata, ale
conductelor de gaze etc., intrebuintarea rangilor, penelor metalice si a altor unelte complet metalice nu este
permisa. Orice interventie se va face sub supraveghere tehnica. : :

In apropierea cablurilor electrice subterane lucrarile de sapatura se vor putea executa numai dupa ce cablurile au
fost scoase de sub tensiune, si numai sub controlul personalului de specialitate. - :

3.8 Spatiile de depozitare:

Depozitarea maleriaielor se va face in spatii special amenajate si semnalizate corespunzator. Acestea trebuie
amplasate pe teritoriul sanfierului tinandu-se cont de riscurile pe care le implica manipularea si depozitarea
materialelor, conform actelor de insotire de la producatori si de conditile de'impact asupra mediului [contaminar
I ale solului, 2erului, apei etc]. _ - :

Substantele periculoase se vor manipula,_déptazit'a si utiliza conform fiselor de securitate care trebuie sa
| insoteasca aceste substante. Tot in aceste fise sunt mentionate si modurile de eliminare a deseurilor provenite de
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la aceste substante.

“Substantele chimice vor fi depozitate in spétii.é.eparate_ [mai ales daca au incompatibilitati cu alte materiale].

‘Materialele care prezinta pericoi'de exploZie sau incendiu '[tuhun' de oxigen, acetilena, vobsele, diluanti-etc.] vor fi
depozitate separat, departe de surse de caldura sau foc deschis. S ' S :

Se vor asigura spalii suficiente pentru descarcarea si manipularea in conditii de siguranta a materialelor gréle
si/sau voluminoase. : : : .

In spatile de depozitare se vor amplasa mijloace de stingere a incendiilor compatibile cu tipul de materiale stocate
[lemn, oxigen, diluanti, materiale plastice]. ' D :

Se vor asigura cai de manipulare a materialelor in depozite. Acestea vor fi mentinute in permanenta libere si curate
[fara obstacole de orice fel, noroi, pete de uleiur sau alte substante etc.]. Vor fi marcate cu vopsea galbena. -

Locul si caile de acces la zonele de materiale A.C.|. se vor marca cu vopsea rosie. Aceste cai vor fi de asemenea
mentinute in permanenta libere si curate. : ' :

Este recomandata evitarea stocarii de carburant in santier. In cazul ca se va impune si stocarea de carburanti se
vor aplica reguli speciale de depozitare. Nu se vor stoca carburanti decat cu acordul managerului de proiect si
coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul proiectului. : _ Lo

“Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile organizarii de santier, va fi

antreprenorului general numai dupa ce s-au Juat toate masurile de securitate generale si speciale,

admisa de catre managerul de proiect si coordonatorul in materie de securltate si sanatate in munca al |- -~

3.9 Aslgu'rarea evacuarii deseurilor si a curateniei:

Executantul lucrarilor va pune la dispozitie un numar suficient de containere selective [pentru moloz, metale,
plastic, gunoi menajer] si va asigura evacuarea deseurilor pe toata durata lucrarilor. In acest scop beneficiarul este
obligat sa incheie un contract cu o societate specializata.

Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate. deseurile pana la containere.

Este interzisa evacuarea molozului si a de_seuﬁlor prin gaurile tehnologice. .

“Toti subantreprenorii vor trebui sa demonteze si sa compacteze ambalajele si cartoanele volumingase.

Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa mentina caile de acces curate,
incaz contrar va fi sanctionat. :

Antreprenorul general va asigura curatenia ziinica a spatilor din cadrul organizarii de santier [birour, spatii:
comune, toalete, vestiare, sala de mese] cu ajutorul unor persoane special desemnate. .

Deseurile provenite din substante speciale vor fi eliminate prin preluarea acestora de catre o firma specializata, in
baza unui contract de prestari servicii. ' : : :

| Evidenta gestiunii deseurilor se va face prin completarea Registrului de evidenta, conform H.G. 348/2005.

| Capitolul IV.: Masuri de coordonare pentru prevenirea riscurilor generate de interferarea activitatilor din
santier: ' ‘

4.1 Modalitati de cooperare intre managerul de proiect, antreprenorul general, subantreprenori, lucratorii
independenti [cf. HG 1425/2006]:

Dupa aprobarea planujui general de securitate si sanatate in munca la nivelul lucrarii de catre managrul de proiect,
fiecare subantreprenor este obligat sa elaboreze planul propriu de prevenire si protectie pentru lucrarile executate.
in santier, sa-l prezinte coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul antreprenoruiui
greral si sa numeasca o persoana responsabila cu securitatea si sanatatea in munca pe durata- executari
lucrarilor in cadrul santierului. : .

Fiecare subantreprenor va aduce la cunostinta intregului personal executant planul propriu de prevenire si
protectie si va asigura instruirea personalului sau in materie de securitate si sanatate in munca in conformitate cu
| prevederile lagale. - D :

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca la niivelul lucrarii are dreptul de a verifica daca un
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subantreprenor si-a instruit corespunzator personalul in materie de securitate si sanatate in munca.

| Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca Ia nivelul lucrarii va semnala managerului de proiect | -

orice nereguli constatate, acesta avand dreptul de a stabili $anctmm conform prevederi!or contractuale si legale in
vigoare. -

Lucratorii mdependenh sau persuanele temporare vor respecta masurile generale de securitate la nivelul |
pm]ec’tulun si se vor supune regulilor de disciplina impuse  de conducerea santierului prin intermediul
coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorutul general. In caz contrar se va
interzice accesul acestora in santier. '

Inaintea inceperii activitatii in santier, lucratorii i_ndépendanti vor fi informati asupra:

- disciplinei din santier

- regulilor de igiena si curatenie

- spatiilor de cazare si servire a mesei

- emlpamenmlw mdwlduai de pmtectle obiagatunu in santier

- cailor de acces pe care trebuie sa le urmeze

- modul da mmumcar& a oricarui accident sau incident sufent

- locui unde se poate acorda primul ajutor

- locurile unde se afla pichetele A.C.1.

Orice interferenta de lucrari se va semnala manageruiui de proiect. Acesta se va consulta cu coordonatorul pe linie
de securitate si sanatate in munca al antreprencrului general si- cu-responabilii cu securitatea si sanatatea in
munca ai subantreprenorilor si va lua decizii prin care sa se asigure:

- curatenia zonelor de acces

-iluminarea provizorie a zonelor comune de circulatie

Se voranaliza:

- modul de suprapunere a lucrarilor [orar]

- cine face protectille colective

Tdaca o activitate desfasurata de o societate :mpune demontarea protectiilor colective cine si cand va asigura

remontarea acestora

- modul de utilizare a echipamentelor si dispozitivelor puse la dispozitie in comun pentru rezaivarea uperatwa a
anumitor operatiuni [de exemplu: ridicari de materiale, executarea de sapaturi, acoperiri de goluri].

4.2, Caiie de circulatie comune:

Toate caile de circulatie comune trebuie sa respecte regulile de baza pnumd curculat;a in siguranta a tuturur
perscanelor din cadrul santierului.

Pentru indeplinirea conditiiior de siguranta trebuie sa se respecte urmatoareie:

- caile de circulatie p|etonala sa nu se suprapuna cu caile de circulatie ale masinilor si utilajelor care lucreaza in
santier

= zonele de mtersecﬂe interne sa fie marcate cu indicatuare de avertizare

- executarea manevrelor cu un grad mare de risc se va face numai in prezenta unei persoane care sa coordﬂneze
aceste activitati. Persoana trebuie sa fie dotata cu ehipament de atentionare [vesta avertizoare] si sa cunoasca
manevrele pe care trebuie sa le execute ufilajul

- toate zonele de c:rculahe trebuie sa fie bine nivelate astfel incat sa nu apara pericolul de impiedicare

- santurile sau gropvte rebuie marcate cu banda de semnalizare si prevazute cu parapeti

- caile de circulatie survolate de catre macarale vor fi blocate in tlmpui functmnam macaralelnr prln muﬁ::aoe de
avertizare [banda, bariere, panouri]

- pesoanele care coordoneaza macaragiul de la sol vor atentiona pe toli cei i:are circula in zona asupra percolului
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si if vor opri pana la terminarea manevrei

Managerul de proiect va stabili cine raspunde de intretinerea, curatarea si refacerea balustradelor de protectie.

4.3 Utilizarea si interferarea utilajelor de ridicat

Daca o societate care are in dotare dispozitive de ridicat pune la dispozitia unei alte societati utilajele saie, aceasta
actiune nu se va face decat cu acordul prealabil al coordonatorului pe linie de securitate si sanatate in munca al
antreprenorului general, societatea care este proprietara utilajului raspunde de siguranta tuturor elementelor care |
servesc la executarea manevrei [carlige, sufe, legator de sarcina, persoana autorizata care sa efectueze
ranevral. : .

Pentru a se asigura o buna coordonare a macaralelor de Ia sol atat macaragii cat si legatorii de sarcina vor fi dotati
cu aparate de emisie — receptie astfel incat sa poata comunica intre ei in bune conditii.

Proceduri;:

- Se va verifica intreg echipamentul dé_ﬁdicare inainte de utilizare.

- Principala responsabilitate a operatorului este aceea de a se asigura ca echipamentul nu este supraincarcat si
verifica intreg echipamentul de ridicare inainte de utilizare. - : - -

" - Nu se va depasi niciodata capacifatea admisa a cablurilor, blocurilor, funiilor sau a altor echipamente de ridicare.
Cablurile de sarma si partile mobile se vor pastra lubrifiate cu lubrifiant de cablu.

- Nu se va stationa langa liniile de tensiune electrica.

- Nu se va stationa in bucla unei linii de tensiune electrica [acolo unde linia face o bucla sau se intoarce asupra
unui bloc sau scripete]. : _

~ Cablurile se vor tensiona treptat.

“Se va desemna o singura persoana pentru a da semnale operatorilor de la echipamentul de ridicare,

- Se vor atasa clipsuri metalice in forma de U la “capatul mort™ al franghiei.

- Se va centra greutatea incarcaturii inainte de ridicare, se va evita ridicarea din lateral.

- Trebuie sa se asigure inaintea fiecarei ridicari ca siguranta carfigului este pusa. -

- Trebuie sa se asigure ca opritorul de siguranta este a locul adecvat inainte de a ridica o incarcatura.

- Nu se va folosi niciodata o teava sau un alt obiect drept “trisor” pentru a opera o ridicare, -

- Nu se vor repara carligele sau lanturile prin sudura.

4.4 Verificarea utilajelor de ridicat: - : _ E

Toate utilajele de ridicat trebuie sa fie verificate de organele competente [.S.CIR] Documente doveditoare
trebuie prezentate coordonatorului pe linie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general [in copiel.
Acesta nu va permite punerea in functiune a unui utilaj de ridicat fara a verifica documentele de certificare. :

Observatiile referitoare la utilajele de ridicat cu ocazia controalelor pe linie de securitate si sanatate in munca vor fi
mentionate in registrul de securitate ce se va pastra pe santier si va putea fi pus la dispozitia institutiilor oficiale.

Capitolul V.. Procedurile de salvare in caz de accident:

Chiar de la inceputul lucrarilor se va organiza un punct de prim ajutor [vezi 3.5}, -

“Trebuie sa se afiseze in santier numerele de urgenta:

- linie interiora [de |2 punctul de prim ajutor] :

- asistenta medicala interna

- linie exteriora de la ambulanta si spitalul de urgenta cel mai apropiat

- numarul de la pompieri :

- seful echipei interne

- servicii de urgenta 112.:
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[Caile de circulatie nu vor fi- blocate cu vehicule sau prin depozitari ce ar putea impiedica accesul masinilor de
salvare din exterior. -~ : - - . e

I Se va asigura degajarea cailor de acces si ghidajul masinilor de interventie. spre locul accidentylul de catre o
pesoana care cunoaste foarte bine amplasamentul. : : R

‘Persoana care anunta accidentul va trasmite in mod obligatoriu urmatoarele informatii: -

- numele celui care transmite

- localizarea accidentului

- natura accidentului

- numarul de raniti

~localizarea punctului unde trebuie sa ajunga ambulanta sa preia raniti

Se va trimite o persoana la punctul intrare a ambulantei in incinta santieruiui pentru ghidare.

Persoana care anunta accidentul va astepta confirmarea mesajulul de catre cel cu care a comunicat.

Orice ranire se va comunica la serviciul de acordare a primului ajutor din cadrul santierulul.

Nu se vor transporta ranitii cu masini particulare.

Reprezentantii serviciului de sanatate trebuie sa poarte casti marcate cu o cruce rosie.

Capitolui Vl.: Principalele tipuri de activitati, identificarea riscurilor corespunzatoare acestor activitati si.
masurile specifice de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale

Pregatirea terenului

Principalele riscuri identificate :

| - Cadere de la acelasi nivel, impiedicare _
-~ Loviri sau siriviri provocate de utilaje in miscare

- Miscari necontrolate ale utilajeior '

- Rasturnari de utilaje '

- Taieturi sau intepaturi provocate de uneltele manuale
- Inhalarea de praf sau substante toxice

Principalele masuri de prevenire si protectie:

» Lucrarile de pregatire a terenului nu vor incepe fara un proces verbal de predare a amplasamentului incheitat
intre beneficiar, projectant si executantul lucrarilor. ' -

« In cazul cand pe amplasamentul predat exista unele instalatii subterane in functiune, lucrarile de pregatire a
terenului (defrisari, nivelari) se vor executa numai dupa oprirea acestora. Lucrarile se vor executa numai sub
supravegherea permanenta a conducatorului locului de munca, Inainte de inceperea lucrarilor se va face un
instructaj temeinic cu privire la metodele de executie, sculele sau utilajele de constructie ce se pot folosi,
asezarea personaluiui muncitor la locul de munca. . : _ :

«  In cazul in care in fimpul executarii lucrarilor se depisteaza instalatii subterane necunoscute initial si care nu
sunt indicate in documentatia tehnica de executie se va opri imediat executia si se vor scoate oamenii din
-zona de lucru. ' ' -

e Executarea manuala a lucrarilor in apropierea cablurilor electrice, subterane sub tensiune se va face numai
dupa oprirea curentului. Daca nu se poate opri curentul se vor lua masuri speciale care sa asigure securitatea
personalului (folosirea sculelor din lemn si supravegherea stricta a lucratorilor de catre conducatoruluf locului
de munca). Se interzice categoric in aceste cazuri folosirea de unelte si scule metalice. : =

« In zonele in care se executa lucrari de pregatire a terenului si se si circula, se vor prevedea obligatoriu semne
de marcaj, panouri pentru limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor si utilajelor. Este interzis ca aceste
incinte sau sa fie lasate, cand nu se lucreaza, fara marcaje. Daca este cazul se va asigura si paza. y

« In cazul in care se executa lucrari de pregatire a terenului in apropierea zonelor deschise circulatiei publice
(strazi, drumuri) spatiile respective vor fi ingradite cu panouri line de 1,5 -2 m inaltime, sau cel putin cu
parapeti de 1 metru inaltime. : .

Se vor prevedea obligatoriu panouri si semne de avertizare impotriva accidentelor, indicatoare de drum
ingustat, ocolorire si limitare a vitezei. Daca este necesar se vor |ua masuri pentru devierea circulatiel.
~ Acolo unde nu se poate devia circulatia se vor plasa permanent persoane care sa asigure dirijarea circulatiei. |

Toate ufilajele folosite vor fi amplasate in afara partii carosabile a drumurilor.. _ .
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« Inainte de inceperea lucrarilor cu mijloace mecanizate se va verifica rezistenta terenuiui.

« Trecerea sau stationarea muncitorilor pe sub cupele sau bratele excavatoarelor este categoric interzisa.

« . Este categoric interzisa prezenta unor persoane straine pe sau in utilajle In timpul lugrulul. Urcarea -si
coborarea din utilaje se va face numai dupa oprirea acestora si numai pe scarile de acces special construite in

.- - acestsens. - , . . S

« - Incazul lucrului pe terenuri in panta, deplasarea si stationarea utilajelor se va face in conformitate cu inclinatia
maxima admisibila a terenului pe care respectivele utilaje pot fi folosite (conform fiselor tehnice ale acestora). {.

« Inainte de inceperea lucrului se vor monta si activa toate mijloacele de blocare si asigurare impofriva

. rasturnarii din dotarea ufilajelor. ' . .
Personalul de deservire al utilajelor trebuie sa fie calificat si instruit in acest sens:

Excavatie / Sapaturi -

Principalele riscuri identificate:

- surpare

- cadere de la inaliime _

- - cadere materialelor manipulate in cap, pe masini sau picioare
: - cadere de la acelasi nivel, impiedicare

= loviri sau striviri provocate de utilaje in miscare

- miscari necontrolate ale utilajelor

- taieturi sau intepaturi provocate de uneliele manuale
Echipament individual de protectie:

- casca

- - “bocanci

- salopeta

- ochelarn

- manusi :

Principalele masuri de prevenire si protectie:

‘e« Orice lucrare de sapaturi sau umpluturi nu va incepe fara un proces verbal de predare a amplasamentului si
a "cotel zero" incheiat intre beneficiar, proiectant si executantul lucrariior. Sapaturile de cercetare se vor face
numai sub supravegherea conducatorilor locurilor de munca. : o '

s Incazul cand pe amplasamentul predat exista unele instalatii subterane in functiune, lucrarile de sapaturi se

- vor executa numai dupa oprirea acestora. Lucrarile se vor executa numai sub supravegherea permanenta a
conducatorului locului de munca. Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi sau umpluturi se va face un
instructaj temeinic cu privire la metodele de executie, sculele sau utilajele de constructii ce se pot folosi;
asezarea personalului muncitor |2 locul de munca. : ' :

« Incazulin care in timpul executiei sapaturilor se depisteaza instalatii subterane necunoscute initial si care nu
sunt indicate in documentatia tehnica de executie se va opri imediat executia si se vor scoate camenii din
zona de lucru. _ '

e Executarea manuala a lucrarilor de sapaturi in apropierea cablurilor electrice, subterane sub tensiune se va
face numai dupa oprirea curentului. Daca nu se poate opri curentul se vor lua masuri speciale care sa
asigure securitatea personalului [folosirea sculelor din lemn si supravegherea stricta a lucratorilor de catre
conducatorul locului de munca). Se interzice categoric in aceste cazuri folosirea de unelte si scule metalice.

e Daca in timpul executarii lucrarilor de sapatura sau de umplutura se manifesta prezenta unor gaze,
substante toxice sau se constata lipsa de oxigen, se va opri imediat lucrul si se va scoate personalul din
zona periculoasa. Se va convoca imediat la fata locului beneficiarul si proiectantul care impreuna cu
constructorul vor intecmi un program de masuri — care va fi respectat integral — menit sa elimine pericolul de
explozie sau incendiu si cauzele care au condus la aparitia acestor gaze sau substante toxice. Se interzice
reluarea lucrarilor daca nu se realizeaza complet programul de masuri intocmit de organele in drept, sau nu-
se elimina cauzele care au condus la prezenta gazelor sau substantelor toxice. B

« lnainte de inceperea lucrarilor de sapaturi cu sau fara sprijiniri, trebuie sa se pregateasca terenul dupa cum

. urmeaza . _

v sa se indeparteze apele de suprafata de pe amplasamente si din zonele lucrarii In scopul eliminarii
pericolului de inundare a gropilor sau a santurilor, de inmuiere a terenulul si de prabusire a malurilor,

v pentru eliminarea pericolului de inundare a malurilor se vor executa drenaje, canalizari sau santuri de

scurgere care sa devieze apele de suprafata sau pe cele subterane. . :

v daca in zona in care se executa lucrarile de sapaturi sunt pomi sau arbori acestia vor fi taiati-in scopul

eliminarii pericolului de cadere in gropile sau in santurile unde lucreaza personalul. Talerea acestor pomi

sau arbori se impune si pentru a nu stanjeni circulatia si transporturile din zona respectiva de jucrusia |
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 elimina eventuale accidente. - - : - T ‘i -
in zonele in care se executa sapaturi si se circula, se vor prevedea obligatoriu semne de marcaj, parapeti de
protectie, iluminat pe timp de noapte, imprejmuiri, balustrade, panouri pentru limitarea vitezei de deplasare a
vehiculelor si utilajelor. Este interzis ca aceste incinte sau gropi sa fie lasate, cand nu se lucreaza, fara
parapeti, si neiluminate pe timp de noapte. Daca este cazul se va asigura si paza. o : :
Se interzice stationarea autovehiculelor, tractoarelor si utilajelor de constructil in zona prismei de alunecare
a terenurilor unde se fac sapaturi. Se permite stationarea sau circulatia in zona prismei de alunecare numai
daca peretil sapaturilor sunt sprijiniti cu sprijiniri realizate pe baza de calcule. In aceste zone viteza de -
circulatie este de maxim 3-5 km pe ora, :
Se vor prevedea obligatoriu panouri si semne de avertizare impotriva accidentelor, indicatoare de drum
ingustat, ocolire si limitare a vitezei. Este obligatorie asigurarea iluminatului pe. timp de noapte. Toate
utilajele folosite la sapaturi vor fi amplasate in afara partii carosabile a drumu rilor.

. Saparea gropilor de fundatie si a santurilor cu adancime mica in terenuri cu umiditate naturala si unde nu
_exista ape freatice de suprafata se vor executa fara consolidari sau sprijiniri dupa cum urmeaza : : :

v in teren usor [nisip, umpluturi] pana la adancimea de 70 de cm. :

v in teren mijlociu [manual] pana la adancimea de un metru.

¥ in teren tare [manual | pana la adancimea de 1,6 metri.

v in teren foarte tare, se sapa [manual] pana la adancimea de 2 metri. e e
Pamantul provenit din sapaturi sprijinite sau nesprijinite, va fi asezat la o distanta de minim 0,5 metri fata de
peretii sapaturii. Se recomanda ca pamantul provenit din sapaturi, pe masura extragerii, sa fie reutilizat sau

- fransportat in afara santierului. : : B '
Daca in timpul executarii sapaturilor se gasesc corpuri dure izolate [betoane, bolovani- etc.] se vor lua
- masuri de indepartarea a lor cu ajutorul unor utilaje sau mecanisme, dupa ce acestia au fost eliberati de.
pamant sau de alte parti aderente. In timpul operatiunilor de scoatere a bolovanilor personalul va fi evacuat
din zona periculoasa, . )
Pentru eliminarea pericolului de accidentare prin surpare de maluri ia sapaturi, se va supraveghea si

“controla zilnic starea terenului unde se executa asemenea |ucrari. Acolo unde sunt posibile surpari sau
alunecari de mase de pamant, indiferent daca sunt sau nu sunt facute sprijiniri, se vor lua imediat masuri de

" consolidare. Numiai dupa aceea se va continua executarea sapaturilor. ' '
Conducatorii locurilor de munca sunt obligati ca inainte de reluarea lucrarilor de sapaturi sa controleze zilnic
peretii si stabilitatea terenului. Daca se constata ca sunt pericole de accidentare nu se va permite reluarea
lugrarilor decat dupa inlaturarea acestor pericole. : T :
Se interzice categoric executarea sapaturilor sau astuparilor in terenurile necompactate, umidificate
sau supraumidificate, nisipoase, fara sprijiniri.

Executia sapaturilor pentru fundatii, santuri, gropi etc. in taluz natural se va face tinand seama si de
urmatoarele masuri : o '
v seva cerceta de catre conducatorul locului de munca starea terenului inainte de inceperea lucrului {valabil
pentru fiecare schimb] pentru a constata ca nu exista pericol de surpare, iesituri din consola sau umiditate
. sporita. _
¥ se vor intrerupe lucrarile de sapatura daca se constata umiditate sporita. In caz de umiditate excesiva sau
alte pericale evidente se va opri lucrul si se va scoate tot personalul din zona periculoasa. :
v se interzice circulatia sau deplasarea autovehiculelor sau a utilajelor de constructii la distante mai mici
. decat cele prevazute in documentatia de executie. . -

v se interzice stationarea unor vehicule sau utilaje de constructie care prin vibrare pot conduce la surpari de

maluri sau la prabusirea acestora peste lucratorii aflati in incinte. :

Cand sapaturile trebuiesc executate cu pereti verticali sau cu pante mai mari se vor executa obligatoriu
sprijiniri.

In eazul cand se observa infiltratii mari de apa [izvoare, panze de ape freatice etc.] sau creste nivelul apelor,
se vor evacua imediat muncitorii din incinta. Reluarea lucrarilor de sapaturi se va face numai dupa
eliminarea cauzelor sau a fenomenelor naturale care au condus la cresterea nivelului apelor.

Se va cerceta periodic terenul si se vor lua masuri pentru desprinderea si rostogolirea pietrelor sau a
bolovanilor care ameninta sa se prabuseasca. Executarea acestor operatii se va face numai dupa luarea
raasurilor care sa elimine producerea accidentelor [intreruperea circulatiei si scoaterea personalului din zona :
periculoasal. .

Se vor acoperi zonele periculoase cu plase de sarma bine fixate in roca sanatoasa prin pitoane si ancoraje
puternice, : : : .

Accesul lueratorilor in incintele de sapaturi [gropi, santuri, etc], cu sprijiniri sau fara sprijiniri, se va face pe
scari sau cu ajutorul unor dispozitive mecanice sau platforme construite special in acest sens. Scarile trebuie

sa fie solide si bine fixate. De asemenea ele trebuie verificate ziinic si mentinute in stare buna si cu treptele
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curate. - : . e T E : . -
Toate utilajele si mecanismele care se folosesc la executarea sapaturilor sau umpluturilor. trebuie sa fie in
perfecta stare de functionare, -trebuie sa fie dotate cu toate dispozitivele de protectie, de semnalizare
acustica sau optica si cu limitatoare de cursa in buna stare de functionare. .~ - T _

Executarea de sapaturi mecanizate fara sprijiniri se poate face fie in taluz liber, fie in trepte cu pereti
verticali. Amplasarea utilajelor. pentru sapaturi sau.umpluturi va fi facuta astfel incat sa nu existe pericolul
alunecarii sau rasturnarii acestora in incinta sapaturilor. : b : -

Daca sapaturile mecanizate se executa cu sprijiniri se vor lua masuri ca acestea sa nu fie deteriorate in

timpul executiei sapaturii.

In timpul executiei terasamentelor cu mijloace mecanizate se interzice accesul oricarei persoane deasupra
frontului de lucru. Aceste zone se vor delimita prin panouri, imprejmuiri sau alte mijloace. _—

De asemenea nu se admite executarea de lucrari auxiliare sau alte operatii pe partea opusa frontului de
lucru sau in apropierea acestuia. : :

“Inainte de inceperea sapaturilor cu mijloace mecanizate se va verifica rezistenta terenului si apoi se va

nivela sau compacta daca este cazul.
Toti lucratorii care lucreaza direct sau indirect cu utilajele de constructii sau cu mijloacele mecanizate vor fi

-~ instruiti in privinta tuturor masurile speciale de securitatea muncii pe care trebuie sa le respecte. Aceste

masuri vor fi inscrise in fisele de instructaj individual. .
Trecerea sau stationarea munciterilor pe sub cupele sau bratele excavatoarelor este categoric interzisa.
Este categoric interzisa prezenta unor persoane straine pe sau in utilajle de sapat in timpul lucrului. Urcarea
si coborarea din utilaje se va face numai dupa oprirea acestora si numai pe: scarile de ‘acces special
construite in acest sens. - :

Daca se folosesc mai multe utilaje in acelasi punct de lucru distanta dintre ele nu trebuie sa fie mai
mica de 10 m. ' ' : o

Perscnalul de deservire al excavatoarelor trebuie sa fie calificat si autorizat in acest sens. :
La traversarile de drumuri, utilajele si sculele folosite la sapaturi se vor amplasa in afara zonelor carosabile
ale acestora. Este interzisa depozitarea de utilaje sau materiale pe sosea sau mai aproape de 5 m de

~ marginea drumului,

In cazul spargerii blocurilor din beton armat cu ciocane pneumatice mari mungcitorii vor purta

‘ochelari si casti de protectie. Distanta dintre spargatorii de piatra va fi de cel putin 3 m, iar distanta dintre

punctele de [ucru si locurile pentru spart piatra nu va fi mai mica de 10 m.

Lucrari de amenajere drumuri

Principalele riscuri identificate :

I T R T R I I

.

prindere, antrenare de catre organe de masini in miscare

proiectare de corpuri sau particule (materiale decapate) :

lovire de catre mijloace de transport auto la deplasarea la si de la serviciu, mijloace de transport participante
la trafic sau de catre compactor, nivelator) :

vibratii 2 folosirea uneltelor de mana- clocanul pneumatic :

contact direct accidental cu materiale cu temperatura ridicata — deversare mixtura fluida

manipulare de substante toxice, inflamabile {gudronul din mixtura asfaitica) .
calamitati naturale(vant, trasnet, grindina, seism) in timpul executarii lucrarilor de reparatii ale cailor de
transport : .
expunerea la temperatura ridicata a aerului in anotimpul calduros - : :

expunerea la curentii aerului din mediul natural provocati de trecerea in viteza a mijloaceler de transport
zgomotul de fond datorat functionarii utilgjelor in punctele de lucru sau mijloacelor auto

intoxicare cu gaze, aerosoli toxici, degajali de care mixtura asfaltica

contactul cu pulberi de praf aflate in suspensie

leziuni datorate animalelor periculoase (caini,serpi) intalnite pe traseu

ritm de munca alert : '

efort dinamic la executarea operatiilor manuale

_ cadere de la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, dezechilibrare. .

deplasarii cu pericol de cadere

deplasarii stationarii in zone periculoase

nesincronizare Ia lucrul in echipa (nivelare -compactare)
taiere, intepare — suprafete periculoase (ascutite, taietoare)

Echipament individual de protectie:

casca
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I s bocancicu talpa de lemn
+ manusi
s vesta avertlzuare

Pr.fnc}pa!are masuﬂ de pravemre si protéctie:
~a  verificarea starii tehnice a echipamentului de munca la moeputul programulu: de lucru
« cunoasterea tehnologiei de intretinere, reparare a imbracamintei asfatice .
« instruirea periodica privind riscurile de accidentare si ambolnawre pmfesmnala generata de activitatile
desfasurate in punciele de lucru
.colaborarea cu ceilalti lucratori aflati in punctele de lucru: soferi, ma:antck de utilaje, etc
ewuarea stationarii in locuri periculoase
instruirea personaluiui vizand modul concret de ar.:tlune incaz de calamrtah naturale
intocmirea-inciuderea in tamataca de instructaj periodic a instructiunilor propril prn.rmd modul de acﬂune in
. acestsens _
intocmirea de IHS'LTI,IEt!UI'II prw:nd modul de acordare a prlmulm ajutor in caz de acclclenlane
obligativitatea utilizarii echipamentului de protectie conform legislatiei in vigoare
~ semnalizarea sectoarelor de drum pe care se executa lucrari de intretinere reparatii
* »  utilizarea echipamentului pentru avertizarea conducatorilor mijloacelor de transport

" % & @

Lucrari de mecanizare

Riscurf Jd’anﬂf:cate,

coliziune cu alte UTI|EI|E sau autovehicule in timpul lucrului

rasturnarea utilajului la pierderea aderentei; explozia pneurilor in timpul rufam

cotactul cu obiects ce au suprafete sau contururi periculoase — taioase, mtepamara '

lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasarea lafde la serviciu -

proiectarea cioburilor de parbriz in urma spargerii accidentale a acestuia

contactul suprafete cu temperatura ridicata — verificarea sistemului de alimentare cu asfait in tlmpui incarcarii
contact cu substante inflamabile (pericol de incendiu) sisternul de alimentare (conducte, armatun} mc:tonna a
arzatoarelor de la autorepartizatoare de mixtura asfaltica prezinta defectiuni. -
nivel de zgomot ridicat (dar sub nivelul maxim adm|s) in timpul functionarii motorului

calamitati naturale (vant, grindina, alunecari, surpari de teren, prabusiri de copaci, seism)

contact cu gaze, vaporii toxici degajati in urma asternerii mecanice a mixturii asfalticz pe sol :
pericol de incendiu — executarea pperatiunii de alimentare a rezervorului repartizatorului de rmxtura asfaltica
cu combustibil in timpul furictionarii arzatoarelor

s efort static prin durata —desfasurarea activitatii de conducere a utilajului in pozitia sezut

Echipament individual de protectie

- » ® ®

* casca
s bocanci cu bombeu metalic si talpa anim:lerapanta
+ vesta avertizoare

Priﬁéipaf&fe masuri de prevenire si protacﬁe; -

» respectarea indicatoarelor de circulatie si de limitare a vitezei :
‘e instruirea personaluiui privind consecintele nerespectaril preuadenlor legisiatiei rutiere si a normelor de
- fransport intern
verificarea starii tehmca a echipamentelor inainte de inceperea lucrului
instruirea lucratorilor inainte de inceperea lucrului
risc intrinsec meseriei
verificarea starii tehnice si a modulul de functionare a dispozitivelor de siguranta — sistem de franare
inlocuirea elementelor de rulare uzate sau deteriorate :
anuntarea conducatorului de munca atunci cand se constata orice defectiune
instruirea personalului privind modul corect de efectuare a interventiilor la autovehicul
instruirea lucratorilor privind consecintele expunerii la riscuri

8 & &8 & 8 & B

Organmarea locului de munca:

1. Lucrul este permis numai daca locul de munca a fost amenajat s dutat dln puru:t de vedere tehnic si
organizatoric astfel incat sa previna caderea/ alunecarea Iucratonlnr
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2. Accesul 1a si de |a locurile de munca amplasate trebuie asigurat impotriva caderil In gol a lucratorilor,

3 Pentru lucrul Ja inaltime mica, de lacaz la caz, in functie de gradul de pericol existent si de conditiile concrete,
specifice domeniului de activitate respectiv, organizarea locului de munca trebuie sa fie facuta luandu-se toate sau
numai o parte din masurile tehnico-organizatorice prevazuie pentru lucru! la inaltime, -astfel ca pericolul caderii in
gol a lucratorilor sa fig eliminat. - - : CRRLN SR _

4 inainte de inceperea lucrului, conducatorul locului de munca trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate
masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si imbolnavirii lucratorilor.

5 Daca in timpul lucrului se produc in mod neasteptat emanatii nocive [foxice sau inflamabile], lucrarile trebuie
oprite imediat, iar. lucratorii trebuie evacuati, luandu-se toate masurile de evitare a-accidentelor si a incendiilor, |-

pana la indepartarea cauzelor care au provocat aparitia emanatiilor:

6. Locurile de munca amplasate pe caile de acces la si de la aceste locuri de munca, trebuie marcate si
semnalizate atat ziua cat si noaptea, in conformitate cu standardele in vigoare. ' :

7. In jurul locurilor unde se desfasoara lucrari la mica inaltime se va institui o zona de siguranta. In zona de
siguranta este interzisa circulatia sau stationarea de persoane, autovehicule sau uitlaje precum si depozitarea de
marteriale sau echipamente tehnice care pot fi afectate de eventualele caderi de obiecte de la-inaltime mica.

Manipulare, transport, depozitare; _

1. Daca in timpul efectuarii operatiilor de manipulare, transport si depozitare se produc modificari privind conditiile
de munca, conducatorul locului de munca este obligat sa faca lucratorilor un nou instructaj de Jucri. si de protectie
a muncii, corespunzator noilor conditii. '

7 Este interzis accesul persoanelor care nu au o atributie legata de aceasta activitate la locul de manipulare a
materialelor. .

3. Grinzile si planele inclinate precum si podetele utilizate la manipularea materialelor trebuie sa fie rezistente,
| astfel ca arcuirea lor sub sarcina manipulata sa nu fie vizibila, o

4. _Grinziie, planele inclinate, podetele etc. trebuie prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigura, fiind
| interzisa orice deplasare a lor in timpul luerului. : :

Casca de protectie :

1. Pentru lucrul, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie purtarea castii de protectie.

3 Persoancle care coordoneaza, controleaza si indruma procesul de munca vor purta obligatoriu casca de
protectie atunci cand isi desfasoara activitatea in conditiile lucrului la inaltime,

3 Pentru lucrul 1a inaltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de periculozitate si in conditiile concrete de
munca, lucratorii trebuie dotati cu casca de protectie. .

4 Daca se lucreaza la nivelele superioare, dar nu pe verticala locului de munca amplasat Iz inaltime mica, se va
asigura un spatiu de siguranta lateral, stanga-dreapta, proportional cu inaltimea maxima de lucru si se va purta
obligatoriu casca de protectie. : -

-5, Purtarea castii de protectie este obligatorie atunci cand se lucreaza la cotele superioare}inferioare_

6. La locurile de munca cu temperaturi scazute, casca de protectie trebuie purtata peste un capison calduros.

7. Inainte de inceperea jucrului. este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii castii de protectie, a |-
sistemului de amortizare si a posibilitatii de reglare a acesteia si a curelelor de prindere. : -

8. Casca de protectie se va fixa obligatoriu folosind curelele de prindere.

9. Este interzisa folosirea castii de protectie daca aceasta prezinta sparturi, fisuri ale calotei, defectiuni ale :
sistemnului de amortizare etc. Casca defecta trebuie scoasa imediat din uz.

Transport auto - soferi

Riscurf identificate:

_# accidente de circuiatie pe fondul devierii de la traiectoria normala a mijlocului de transport
» utilizarea de mijloace de transport, atat pe drumurile publice, fara verificare tehnica periodica
~ » contactul cu oblecte, scule, parti ale echipamentelor tehnice cu suprafete intepatoare, tzioase sau
abrazive
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platforma autovehicului necuratita dupa fiecare cursa v . : ' St
lipsa dotarii sifsau neverificarea in termen a stingatoarelor de prima interventie in caz de inceput de
incendiu : : o ' e e . - _
umflarea pneurilor- anvelopelor autovehiculului fara utilizarea dispozitivului de protectie impotriva: saririi |
cercului de pe janta ' S ' R S : '
dispozitive de suspendare a puntilor autovehicuiului neomologate - o

soc, colaps caloric sau degeraturi la temperaturi extreme de +35°C, respectiv -20°C-

afectiuni ale organismului datorate curentilor de aer

iluminat natural sau artificial necorespunzatoare (insuficient)

calamitati naturale: frasnet, vant puternic, grindina, viscol, seisme, etc.

suprasclicitare fizica- lucru prelungit in pozitie sezand _ . :

prezentarea la serviciu intr-o stare fizica necorespunzatoare in vederes realizarii sarcinilor de munca
nerespectarea regulamentului privind circulatia pe drumurile publice ' '
continuarea alimentarii cu carburanti la autovehicule chiar daca se sesizeaza scapari de produs in
instalatia de alimentare si/sau la autovehicul o - : T TR
efectuarea de reparatii la mijlocul de transport pe drumurile publice, fara asigurarea corespunzatoare a
samnalizarii acestuia (triunghiuri reflectorizate, lampi de avarie) i :

interventii, regtaje, ungeri sau modificari la instalatie/partile componente ale motorului/transmisie, in timpul
functionarii acestora S

utilizarea flacarii deschise la pornirea motorului autovehiculului

alimentarea autovehiculelor cu carburant avand motorul in functiune .

conducerea pe categorii de autovehicule pe drumurile publice pentru care conducatorul auto nu are permis
incarcarea /permiterea alimentarii cu carburanti in alte recipiente decat cele cu care sunt echipate din
constructie autovehiculele, altele decat cele omologate (canistre din plastic, sticle etc)

prezentarea la serviciu sau consumul de bauturi alcoolice in timpul indeplinirii sarcinilor de serviciu
disciplina la locul de munca. Conflicte in relatiile profesionale cu salariatii cu care colaboreaza -
nesfectuarea controlului medical periodic si respectiv a controlului psihologic fa periodicitatea stabiiita de
normele in vigoare,instruire necorespunzatoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca :

"accidente de traseu

agresiuni fizice

Echipament individual de protectie:

-vesta avertizoare

-salopeta

- bocanct

Principalele masuri de prevenire si protectie:

> efectuarea verificarii tehnice a mijlocului de transport :

» respectarea prevederilor regulamentului privind circulatia pe drumurile publice

% efectuarea verificarilor necesare inainte de plecarea in cursa

% cunoasterea si respectarea cu strictete a prevederilor regulamentului privind circulatia pe drumurile publice

% instruirea intrequiui personal vizand modul concret de actiune in caz de calamitati naturale

% intocmirea si includerea in tematica anuala de instructaj periodic & instructiunitor proprii- privind modul de
actiune in acest sens

» intocmirea de instructiuni privind modul de acordare al primului ajutor in caz de accidentare -

% umflarea pneurilor anvelopelor autovehiculului se va efectua numai utilizand dispozitivul' de protectie
impotriva saririi cercului de pe janta _ : :

»  oprirea alimentarii cu carburant in cauzul constatarii de scapari de produs

» remedierea eventualelor scurgeri .

%  interzicerea cu desavarsire a utilizarii flacarii deschise la pornirea motorului autovehiculului

»  ulilizarea de roboti de pornire

» oprirea motorului autovehiculului inainte de alimentarea cu carburant

% deservirea autovehiculelor numai pentru cele pentru care titularul poseda permis de conducere

»  interzicerea incarcariy permiterea alimentarii cu carburanti in alte recipiente decat cele cu care este
echipat din constructie autovehiculul, altele decat cele omologate : :

* - dotarea autovehiculului cu cricuri corespunzatoare tonajului mijlocului de transport

% - dotarea autovehiculelor cu dispozitive de avertizare (triunghi-reflectorizant, lampi de avarie)

» ' montarea dispozitivelor de avertizare in caz de necesitate -

» ' adaptarea vitezei de deplasare a mijlocului de transport in functie de conditille de vizibilitate
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curatirea/ spalarea periodica a geamurilor si farurilor autovehiculului o
utilizarea echipamentului de protectie in conformitate cu prevederile normativului intern - P
verificarea capacitatii de munca a personalului la preluarea schimbului; verificarea respectarii prevederilor

Decretuiui nr.400/1981 _

efectuarea la periodicitatea stabilita de norme a controalelor medicale

efectuarea oricaror lucrar numai dupa oprirea motorului autovehiculului si asigurarea impotriva deplasarii
necomandate : : '
mentinerea ordinii i curateniei 1a locurile de munca, deblocarea cai

ilor de acces si circulatie.
efectuarea de pauze la cursele lungi : s

intocmirea tematicii lunare de instructaj periodic de protectiea muncii si PSI -

Lucrari de muncitor necalificat

Riscuri identificate:

b

YYY vwv W

L A

lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasarea la si de la serviciu, mijloacele de transport |-
participante la trafic sau de catre utilaje mecanice folosite in punctul de lucru.. i
prinderea, lovirea, provocata de materiale de constructie la operatia de descarcare din mijloacele de
transport auto sub efectul gravitatiei prin rostogolire, alunecare, cadere libera P .
taiere, intepare-elemente nedebavurate, contururi ascutite - folosirea uneltelar de mana =
calamitati naturale(trasnet, vant, grindina, seism)-in fimpul executarii lucrarilor de reparatii.si intretinere
drumuri

expuneraa la curentii de are din mediul natural provocati de trecerea in viteza a mijloacelor de transport.
zgomotul de fond datorat functionarii utilajelor in punctele de lucru sau mijlozcelor auto aflate in trafic -
contactul cu pulberi de praf aflate in suspensie, gaze de esapament ale mijloacelor auto sau utilajelor |
aflate in trafic in punctul de lucru :

deplasari stationarii in zone periculoase(ex. pe caile de acces aulo)

deplasarii cu pericol de cadere(ex. deplasare sub poduri)

cadere de la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, dezechilibrare

executarea de operatil neprevazute in sarcina de munca, mai ales pe teren :
expunerea la temperatura ridicata a aerului in anotimpul calduros la executarea lucrarilor manuale

Echipament individual de protectie:

-manusi de protecte

- bocanci cu bombeu metalic si talpa antiderapanta

- vesta avertizoare

- casca de protectie

Principalele masuri de prevenire si pmfecﬁe:

b3

instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictilor de securitate - neutralizarea sau
utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie, efectuarea de operatii care nu sunt trecute in fisa postului,
etc. . : : : .

instruirea lucratorilor privind riscurile stationarii sau deplasarii pe caile de acces auto

marcarea zonelor de lucru, in conformitate cu prevederile legale si instructiunile proprii de protectie a
muncii : :

instruirea lucratorilor privind importanta respectarii codului de circulatie rutiera

dotarea angajatilor cu EIP corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata
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!DENﬂFJ'CﬁREA FACTURILOR DEHSC ECHIPAMENTE DE FROTECHE NECESARE

In achwtatea desfasurata pe santbar pentru realizarea obiectivului factorii de risc cei mal -

frecventi sunt;

1.

.a}

Factori de risc care depind de executant prin:

a) actiuni gresﬁe '

b} - omisiuni in efectuarea sarunu de munca

Actiuni gresite pot fi:

executarea defectuoasa de operatiii comenzi, manevre QI’E’EltE utlhzarea greslla a

mljlnacebur de protectie desi executantul a fost instruit

periculoase.

-

b)

W Gye ® 8. e % bRy R &

- B8 ® @
L

=

sl neprotejaie.

intarzieri sau devansari in efectuarea unor operatii de munﬁa
efectuarea de operatii care nu sunt prevazute de sarcma de muncé; stationarea in zone

alimentarea sau oprirea de curent electric,

cadere |a acelasi nivel sau de la inaltime

Omisiuni pot fi: .
omiterea unor operatii din tehnologia de lucru impusa
neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare

Factori de risc care depind de sarcina de muncé impusa munc:forufw
efortul prea mare al personalului muncitor

operatii de lucru gresite

operatii de lucru fortate

ritm mare de lucru

solicitare: muncitorului peste posibilitatile acestuia
Faclori de risc care depind de miflioacele de productie

‘Factori de risc mecanic

organe de masini in miscare neprotejate

deplasari ale mijloacelor de transport

alunecari, rasturnare, cadere, surpari, prabusiri

suprafete periculoase (alunecoase,intepatoare, taioase)

recipienti sub presiune neprotejati

Factori de risc electric

atingersa directa sau indirecta a instalatillor si echipamentelor tehnice aflate in funct;une

4. Factori de risc care depind de mediu

L

temperatura aerului
umiditatea aerului
vibratii

Pentru diminuarea acestor riscuri se vor lua urmatoarele masuri:

w

Cunoasterea si respectarea cu strictete a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatu

in munca de catre intreg personalul care participa la realizarea obiectivuiui (conducatori i executanti);

Dotarea corespunzateare cu mijioace de protectie a echipamentelor tehnice si verificarea

" periodica a acestora din punct de vedere tehnic;

Dotarea cu echipament de protectie a muncitorilor;
Realizarea unei semnalizari de securitate la locurile de munca;
Verificarea medicala a aalanatllor n vederea asigurarii stanl di sénatate mrespunzatnare

sarcinii de munca;

Organizarea primului ajutor
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: .fdenﬂﬁcare nfs-::urn / Masuri de. pneven.fre _

+ Neatente & deplasarea In ganter

» Blocarea cailor de circulatie cu
matedale : )

parsanalulul muncipr,
per=onal supanizare,

. Pﬁméamratefiaim
santier
. Dapoztamahn‘ndmﬂonﬂ

vizitaar 2 rreateraielor g numaiin
. . . : locurile specisl desemnate
Caderea de |a « . Cauzarmajorain cazurlede +  Acccentarea »  Desfasurarea activitati
inallime mica accidants personaidui muncitor, © pe baza proceduriar /
+  Merespeciarea obligatilor privind personal supervizare, tehnologiilor de ke
Jucrul ka inafime mica vizitalor cu consedints s Purtarea echipamentului
+  Lipsamasurilor de protectie grave de proteciie (casca,
adecvate de proteche. =  Suprapunenea incaltarminte, hamun de.
- . Construdorior ince privegie | siguranta)
* yiilizarea schelelor, protecfia |« Utfizarea schelelor
golurilor i a marnginior §i numai complet montate i
avizale

intrelinerea protecisior

*  Asigrana margeilor in
rriod corespunzitor (barere,
balustrazi)

»  PAcoperireasau
ngridirea golurior conform
capntedor legisistial in vigoane

Cadere, prabusire

« MNerespeciarea procadurion de

+  Cideres maledalalor

» - Depozitarea materiakion

de materiale sau [Veyl} - Colapsud - astfel incat sa se prevind
oblecte +  Depozéare inmod haotic 3i echipamentelor poshilitatea de chdere,
periculos & materalelor »  Vatamen de rostogole
persoans’ propratati +  Aprovizionares numai cu
»  Deleriorn aie sirichi necesar ca materiae -
utitafiior pepin desfasurarea in conditit
+  Blocn ale cador de opfime a actvitali
acres « - Montarea de balusirazi,
baiete confomn carniglor ]
«  Asigurarea incarcaturilor
n tinpul ridicad
*  Agigurares zonelor
adiacente in cazul demolarior
Caontact cu s  Lipsaelemenielor de prioteche ake
maleriale sau achipamentzlor da e
ghiecte proieciate
Prindera, lovirea »  Ridichrl cu suprasarcing e Colapsu ’ «  Ubilzares numai a + Desf
sau strivirea de »  Ridican in condifil meteo echipamanielor cu efiece echipamenteior cerificate gi asurarea
masini, utitaje, nefavorabile patenyial catastrofaie aulorizate conforrn legislatiel in | activitatiior
accesorii sau scule +  Ruperl ale lementslor de ridicat = Vatamaride vigoare (ISCIR) de
aclionate mecanicin | . |ipsa legatoriior de sarcina persoans proprietat +  Manevrarea macaralelor | excavare,
functiune autorizati +  Deteriorsn sle sub garcina nu seva face pe ridicare pe
{echipamente de «  Probleme cu macarales, hilitatibor deasupa zonelor in cane s2 baza de
ridicat, de excavatoare, alte schipamente tehnics | »  Ubizarédepersonal | lucreazd, exisia publc, uiiitati, | permise
excavat etc) inchiriate neatorizal el emise de
Prindere, lovirea sau |, Nerespectarea instructiuniior «  Verficarza stabilifsbi coordonat
strivirea de masini, tehnice e echipamentslar verenului in cazut caldn orul pe
ufilaje, accesori sau rracaraielor linie de
scule acticnate «  Ashuraea ecavediios securitate
manual si sdndtate
i munci
desemnat
Prindere, lovirea «  Lipsatraseskr dedmlatua *  Percolde accidertare. | »  Separarea traseslor audo
sau strivirea de pistonate gi auto »  Distrugers de bunur de ceie pedestie, mancansa
mijlcate de tansport |- « . Depozianea hactica a materalelor o uteior auto §i pedesine gia
inincinta societati «  Merespectares regulior de zonglor de parcare pe un plan
{santierului} circulatie . 5i afigarza i
+  Parcare |3 intamplare +  Desemnarea
» . - Dimensiunie de gabarit sk tocurllorzonelor ds depoziare
autovehiculelor & materalelor
«  Aclivitat dupd terminares = Stabdirea programuiul de
programulu . . [P TR
Contact cu curent | « Distnbufie hagtica a cahhnbraeaaoe » Posbiltaies elecirocutinl |« Interventile se facnumalide | = Lucrul
electric poate duce |a iscul de impledicars cu efadie grave pantr cditre persoane autorizate si pe baza
{ Alimentars + Supraincilzires cabiurior de sanétate desemnate T acest scop - de permis
temporara cu glimentare | » Posiiitates de + (Organizares traseelor ds * Activiti
energie) Uuz,amaghpanmtelcrmdsrede distrugere & cablusilor,cufiior | cablun gl suspendarea lor es
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o according
tothe |
glectrical

! . permit
B Contact cu = Desfas
: substante cu urarea
temperatura ridicata activitatil
pe baza
parmisulu
i de jucru
cu foc
. deschis
9. Contact cu + Utiizarea personalubii « Desfas
substante cu specal insinsit 5 calficat pentru | urarea
temperalura scazuta desfasurarea de astfel de activitati
activitali pe baza
+ Utiizarea echipamentubiide | permisull
protectia- adecvat i de
lucru
10. Contact cuvietati - » Diferte boliransmisede | « Péstranea curatenisi in '
periculoase anamae gantar
+ Depoziaraea gunoaielor in
ronele special desemnate
s Adliuni de deratizare/
dezinfeche
11. Contact ot » Problames de sdnatate « Evaluare a nscuriior
substantie nocive pentru rusnciton prezentate de substantele
sau periculoase « Probleme de medil in ufizate
cazul evenimentsior = Masun de prevenire gi
ecologice profeciie confom instrucfiunilos
producitonhi
12. Expunere la = Probleme de sinétate » LEizaea echipamentului de
vibratii pentru lucriton protextie necesar
o Asigirarea unil rumr
suficient de oameni asifel incat
) sa se poatd lucra in schimburi
13, Expunere lg + Problerms de sandtate o Litilizarea echipamentului de
zgomot perttr crator protectie necesar
14. Vatamari prin « Probleme de sanaiate » Utlizarea echipamentulide |« Desfas
pozithi vicioase, paniru lucratod profeciie necezar urarea
inclusiv in spatii . activitatii
inguste pe baza
permisuie
ide kucru
15, Suprasolician pin » Asigurarea numaniiul de
manipuiams de parzonal necesar pentru
miatensie sau chece indeplinirea sarcinilor de lucns
gek
16. Explozii + Incendi » Uilzarea, pe cat posibd, a » Desfas
« Efecte potenfial materalsior fara s de urarea
catasirofale até pentn explozie activitatii
persoans cal i peniru « Depozitares materalsiorcy | pe baza
hucrain fisc de explozie in locud parmisulu
special desemnate, amenajate | i de lucfu
¢ asigurate cu foc
{ tuburi de OF, acetilena) deschis
« MEnuinea lor in confarmitste
el cefingele legate § s
: - producitonior
17. Incandii & Fumabul in zone cu risc de incendiu « Distrugerea de bunui + Elaborarea unui plan de = Respec
« tfizarea improvitatilor ptincatzt » Riscurt paniru personal urgenta in caz da incendiu ¢ ‘tarea
» Scurtcirculie + Probierms de medis calamital regulilor
« Riscun pentru programul + Desemnarea locurilor de PSi
e ucran fumat » Desfas
» [nstruires parsonaluliu care urarea
intra in gantiar activitatii
pe baza
permisulu
i de lueru
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. . Co . ) deschis
18. Asfixiers + Lucrulin spati inchise + Posibde accidente cu » Asigurarea de citre - Desfasur
T « Luesulin tuburi de ventilage consecinta grave " Constructorii ce executa astfiel | area-
: ) de lucran a echipamentelor de | activitatii
. ventiiatie necesars .pe baza
) de parmis
4. Alte riscur » Problemedesindtale |+  Coroborarea procedurion
Santier expus pentru muncion de lucne cu condliile meteo
conditiiior meteo +  Problemeds existents pe ganter
{vant, fulgere, stabilitates utilsilor » - Echipamentul minim de
intemperil) +  Pericol de prabusie protectie obligatoriu gi
s Pericol de explozie echipamente pentru infemperi
+  Percol deincendiu
Litilitatifacilitati + Accasul perscaneior nestorizate Tn « Accidentarea » . impremuinea santierulu
sdiacente gantierulul | santier personalusuf rmiuncitor, » . Asigurasa pazei
- zone populate + Apropiere de calea ferata personal supenvizang, " santieniul (angsjare socistate
adiacents santierului |« nundare ) vizitaton de paza) :
- cale ferata + Incedi sau explod « Distrugeri de + Executarea craror in
- apa » Eledrocutanms bunurifpropietati adizoente concordants cu cerintele de
- g8z gantianiui securitatecy u restictile
- canalizare existenis (cal ferate, soselz,
—_!inu electrice inii de Inalta tensiune, ate)
aenane - « . ldenificarea tuluror
- strazi sosele refelalorn sublerane
+  Saidentifice procedurik
de reducens a riscunilor
inchuzénd anle din afara
programuli.
»  Saprevadd montarea de
emne i bariene

Reguli de santier

Requli Genaréle de Sanatate si Securitate in Muncé
« Sub incidenta legislatiei de sénétate si securitate

in munca-aveli responsabilitatea de a

avea grija de siguranta si protectia personala gi a celorlalti participanti care pot fi afectali de actiunile
dumneavoasird sau de neglijenta dumneavoastra in indeplinirea activitatilor.
» Intreg personalul care isi desfasoara activitatea trebuie sa participe la instructajul de
sanatate si securitate fn munca. : :
« Accesul si deplasarea in gantier se vor fac numai pe la traseele de circulatie indicate/

marcate.

« Echipamentul Individual de Protectie corespunzitor trebuie purtat tot timpul. Minimul pe

acest santier este:

« casca de protectie pentru constructii (castile de genul miner nu sunt permise)

¢ incaltaminte pentru constructii {
« haine adecvate (salopete)

bombeu metalic si talpa cu lamele antiperforatie}

« Oricine este gasit nepurtand Echipamentul Individual de Protectie corespunzator ivafi
interzis accesul pe santier. .
« Trebuie urmate semnele i notele de siguranta.
« Alcoolul si drogurile sunt interzise n totalitate pe santier. Nici o persoana ce a consumat

alcool sau droguri §l care _
Clientul poate sa verifice acest lucru facand teste la intamplare. COrice persoana care n

sau care refuza sa fie testata va fi data afara din santier.
« intreg personalul din santier trebuie sa-si desfasoare activitatea conform procedurilor de

lucru

+ Este interzisa folosirea radiourilor cu tranzistori sau casetofoanelor / walkman-uritor.

'« Utilajele si echipamentele nu trebuie manipulate/conduse decat de 0 persoana calificata
si care este In posesia unui certificat de competenta curent . : ' .

«  Doar schelele/platforme de lucru complet echipate pot fi utilizate.

« Este interzis lucrul de pe capre de lemn, butoale, c&ramizi sau alte improvizatii.

poate sa aiba inca urme in circulatia sanguina nu va fi admisa pe gantier.
u frece testul

28



intergroup engineering

.« Nici o persoana in afara de electricianul de santier numit nu va face conectari. sau
deconectsri, altele decat cele de la prizele electrice sau friplu stecher, sau sa modifice alimentarea
electrica temporara. Improvizatiile electrice pentru iluminat, gatit, incalzire, etc. nu sunt permise. -.

"» - Toate accidentele frebuie Tnregistrate in Registrul de evidenta al Accidentelor din cadrul
firmelor la care sunteti angajati. Aceasta este o cerinta legala.
« Raportati toate incidentele, situatiile sau actiunile periculoase. :
s Mancarea trebuie consumata numai in cabinele destinate pentru masa.
« Accesul vizitatorilor in santier este permis numai insotiti. : :
« Oricine umbla in mod nejustificat cu echipamentele de stingere a incendiilor
(stingatoarele de incendiu) va fi dat afara de pe santier si este posibil sa fie luate masurile legale
impofriva sa.
-« Fumatul pe santier este permis numai in zonele special amenajate. _
« Permisele de lucru sunt pentru siguranta voastrd proprie. Permisele de lucru sunt
necesare pentru lucrérile cu foc deschis, de excavatii, lucraride ridicat, in spatii Inchise.
- « Fotografiatul si fimatul pe santier sunt permise numai cu aprobarea prealabila a
Clientului/Consultantului, s
«  in caz de incendiu sau urgenta se intrerupe orice acfivitate §i tot personalul se aduna intr-
un loc special desemnat (loc de adunare in caz de urgenta). : :

Primul ajutor , _

Fiecare Constructor va asigura numarul de personal instruit in acordarea primului ajutor.

Fiecare Constructor isi va asigura necesarul de truse de prim gjutor, marcata corespunzator
si dotate conform Regulamentul Ministerului Sanatati. : : .

Cazurile serioase vor fi transportate la spita I

Prevenirea incendiilor -

_ Coordonatorul SSM impreuna cu reprezentantii Constructorului vor desemna un numar
corespunzator de angajati drept responsabili, pentru a asigura o prevenire. i evacuare eficienta n
cazul incendiilor. Numele responsabililor in caz de incendiu precum si zonele pentru care sunt
raspunzatori vor fi introduse in lista de prevenire a incend iilor afisata in zonele corespunzatoare. Lista
va cuprinde de asemenea §i numarul de telefon al celei ‘mai apropiate brigade de: pompieri.
Responsabilii in-caz de incendiu vor fi informati asupra locurilor tn care exista pericol de incendiu §i
vor fi instruiti in ceea.ce priveste utilizarea extinctoarelor portabile (in conformitate cu €300 -
Regulament). . ] ) .

Tot personalul de birou al santierului va primi instructajul asupra procedeelor importante de
prevenire si stingere a incendillor ca parte a instructajului introductiv.

" Toate facilitatile de pe santier cum ar fi birouri, magazii, ateliere, tabere si baraci vor fi dotate
cu extinctoare adecvate si in numar suficient ce vor fi amplasate in locuri strategice. Daotari similare
vor fi facute Tn zonele de depozitare unde sunt pastrate substantele inflamabile. .

Un plan de evacuare in caz de urgenta va fi elaborat si afisat in zonele imporiante ale
santierului. Acesta va fi revizuit functie de evolutia lucrarilor.
« Constructorul are o urmatoarele obligatil.
a) Sa prezinte situatia cu numarul de persoane in situatia unei evacuari a santierului.
b) Sa asigure necesarul de extinctoare si alte masuri preventive pentru lucrarile cu foc
deschis.
¢) Sa previna orice incidente (poluare) de mediu.
d} Sa lucreze pe baza permiselor
e) Activitati cu foc deschis
- f)  Spatii limitate . -
g) Sa partticipe cu personal si utilaje,la cerere, in caz de urgenta pentru evacuare/salvare a
santierului.
h) Sa pastreze libere caile de evacuare. _ .
i) Sa depoziteze in locuri speciale substantele combustibile: Solventi, vopsele, tuburi cu
acetilena,oxigen gic, : :
- j) Sa utilizeze materiale rezistente la foc pentru protecti temporare. -
Lista cu telefoanele de urgenta va fi afisata in locuri vizibile din santier i in birouri.
in caz de urgenta . SR
Pentru situatile de urgenta (incendii,calamitati naturale,accidente) planul de evacuare va
trebui sa cuprinda:
»  Modul de alarmare/alertare
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»  Trasee de evacuare §i locul de adunare . - o :
+ Locatia elementelor de Izolare (inchidere) a apei, gazului, curentului sau a altor sisteme.
tehnologice - o o _ .
’ Spatiile de depozitare vor fi amplasate la distante corespunzatoare de alte cladin administrative,
tinand seama de natura materialelor depozitate (pulbere, cu diferite grade de inflamabilitate, explozibili, etc.)
 Containerele GPL si substantele inflamabile vor fi depozitate in dispozitive wventilate
corspunzator in locatiile desemnate, cu exceptia cazului in care sunt folosite imediat. Dispozitivele de
pastrare GPL vor fi amplasate la eel putin 20 de metri de orice cladire populata sivor fi puse pe un
teren lipsit de vegetatie, S
' Constructorul se va sigura ca toate echipamentele utilizate pentru ardere electrica sau cu gaz -
sunt prevazute cu dispozitive de impiedicare a intoarcerii flacarii giventile. -~ — - S
Toate birourile, magaziile, atelierele si alte cladiri sau stabilimente vor fi dotate cu panouri de
avertizare precum: " Fumatul interzis”, " lesire In caz de incendiu”, etc., care vor fi afisate atat in limba
- engleza, cat'si in limba romana. -

'INSTRUCTIUNI GENERALE DE SECURITATE $I SANATATE IN MUNCA S
Art. 1. Materialele destinate executdrii straturilor rutiere se vor descarcé in locuri stabilite anticipat
respectandu-se masurile de protectie specifice acestei operafiuni. L ,
Art. 2. Muncitotii care descarcs manual pavele, piatra bruta, bolovani de réu sau borduri vor fi echipati
palmare sau manusi. '
Art. 3. In timpul descarcarii materialelor din autovehicule, muncitorii nu vor sta in fata oblonului care se
rabate sau in spatele benei care se basculeaza, ci lateral, la 0 distanta de minimum 6 m.
Art 4. Este interzisa deplasarea cu spatele a utilajelor sau autovehiculelor, fara a fi dirijate.
Art. 5. Prelucrarea (spargerea, despicarea) pietrei {bolovanilor ) se va face la minimum 5 m distanta
fata de punctele Tn care se executa alte lucrari sau circula pietoni. : :
Art. 6. Piefrarii invecinati trebuie sa se ageze in aga fel incat sférdmaturile ce iau nagtere in timp ce
lucreaza unul din ei, sa reprezinte pericol pentru ceilalfi. : :
Art. 7. Lucratorii care executa prelucrarea pietrei si a marmurel vor purta ochelari gi casca de proteciie.
Art 8. Se interzice sa se lucreze cu utilaje dispuse pe mai multe randuri in aceleagi profil de drum.
Art. 9. Utllajele care |lucreaza grupate trebuie sa pastreze o distanta corespunzétoare intre ele pentru
avitarea accidentelor
‘Art. 10. Este interzis ca lucrétorii sa se aproprie de utilaje, de mijloacele de transport precum si de
banda de drum aftata in circulatie la o distanta periculoasa. :
Art. 11. Se interzice lucritorilor executarea oricéror operatii pe banda de drum aflata in circulatie.
Art. 12. In cazul lucrului Tn axul drumului, semnalizarea longitudinala se va muta pe banda in circulatie
la o distanta corespunzatoare .
Art. 13. Deplasarea Iucratorilor pe jos, la si de la punctele de lucru se va face in grup; pe partea stanga
a sensului de mers si pe cat posibil Tn afara partilor carosabile.
Art. 14. In timpul intreruperii lucrului muncitorii se vor retrage Tn locuri dinainte stabiiite de cétre
conducatorul punctului de lucru.
Art. 15. Este interzisa stationarea si odihna lucrétorilor la adapostul utilajelor . -
Art. 16. Lucrarile vor fi organizate astfel incat inaintarea sa se faca in sensul de mers al benzii
“respective de drum. _
Art. 17 Lucratorii care curata straturile rutiere vor lucra cu vantul in spate. -
Art. 18. Lucratorii care dirijeazé utilajele ce astern materialul pentru straturile rutiere nu vor sta spre
partea de drum afiata in circulatie ci spre sau pe acostament.
Art. 19. Lucratorii care folosesc unelte cu coada lunga vor avea grija ca aceasta sa nu iasa Tn afara
partii de drum semnalizata. R
Art. 20, Este interzis lucratorifor sa intervind la utilajele in functiune ori sa stea in raza de stropire a
autocisternel care uda straturile rutiere .
Art. 21. Echipa de pavatori va fi acoperita cu tablite semnalizatoare de avertizare si interdictie si cu
bariere. ' '
Art. 22, Maiurile cu care se bate pavajul vor avea suprafata plata, fara stirbituri $i cu manere
corespunzitoare ( bine fixate, grosime adecvata, suprafata neteda). o
Art. 23. Nu se admite baterea cu maiul 1ang3 lucrétorii care executa pavajul. Distanta minima intre
- miasini si cei ce executa pavajul in tejghea va fi de minimum 10 m - : o
Art. 24. Lucratorii care curata rosturile pavajului cu aer comprimat, vor lucra cu vantul In spate $i vor fi
echipati cu manusi §1 ochelari de protectie. :
Art. 25. Esta interzis accesul la distanta mai mica de 5 m de punctul de lucru unde se executa pavaj ori
sa curata rosturile. .
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_Art; 26. Nu se admite perierea pavajului pentru curairea la o distanta mai mica de 5m pana la lucratorl |
careexecuta pavajul in tejghea. : _ Dt B Sl
. Art. 27. Dirijarea autobasculantelor care descarcd mixtura pe drum sau in buncérul repartizatorului se
. va face de pe acostament, lucrétorul ocupénd o poziie care sa nu fie in dreptul benei in curs de
descarcare. A S - . o

Art. 28. Este interzisa stationarea lucratorilor in dreptul utilajelor care agtern sau compacteazd mixtura -
sau a autovehiculelor care o transporta si descarcd In partea dinspre axul drumului. : :
Arl. 29. Longrinele folosite la agternerea asfaltului vor fi transportate utilizandu-se clesti sau cirucioare
speciale. - : o SRR

Art. 30. Este interzisa urcarea lucratorilor in bena sau pe sasiul autobasculantelor pentru a’curate
mixturd ramasa pe bena. Curétarea acestei mixturi se va face cu unelte cu coada lunga dupé ce bena
a fost coborata pe sasiu si dupd ce s-a asigurat ca soferul a luat cunostinta de interventile respective
pentru a nu efectua manevre cu autobasculanta. ' T T '

Art. 31. In timpul descrcari autobasculantei, lucratorii se vor Indepérta de-aceasta la o distanta
suficienta pentru prevenirea oricaror accidente . AR '
Art. 32. Sculele utilizate la asternerea mixturii vor fi agezate in locuri special destinate, interzicandu-se
aruncarea la Intamplare. _ s

Art. 33. Se interzice udarea sau ungerea manuala a tamburilor cilindrului compresor folosit la
compacterea straturilor asfaltice. e :

Art. 34. Cilindrii compresori vor fi dotati cu dispozitive care sa asigure executarea mecanizata a aceste
operatiuni. : _ ' o :
“Art. 35. In timpul executérii operafiunilor pentru realizarea straturilor de mixturi asfaltice, lucratorii vor
ocupa o astfel de pozitie incat sa nu inhaleze vapori emanate de mixtura flerbinte.

Art. 36, Curdtirea cu peria a suprafetelor se va face n directia vantului. .

Art. 37. Lucritorii care corecteaza suprafata stratului de mixtur vor sta la minimum Sm In spatele
repartizatorului, cu fata spre utila]. C :

Art 38. Este interzis a se introduce cu mana uneltele Tn gnecul repartizatorului sau la transportul cu
palete in timpul functionarii. - - PR o
“Art. 39. Dirjarea autobasculantelor care descarca betonul pe drum sau in buncarul repartizatorului se
va face de pe acostament, lucratorul ocupéand o pozitie care sa nu fie in-dreptul benei in curs de
descdrcare. . . o . ' _

Art. 40. Este interzisa urcarea lucratorilor in bena sau pe sasiul autobasculantelor penfru a ajuta
descarcarea betonului sau pentru a curata betonul rdmas. Curdfirea acestuia se face dupd ce bena a
fost coborata pe sasiu si dupa ce s-a asigurat ca soferul a luat cunostinta de interventiile respective
pentru a nu eféctua manevre cu autovehiculul. _ _ " :

Art 41. Tn timpul descircari autobasculantelor, lucratorii se vor indeparta de acestea la o distanta
suficienta pentru prevenirea oricaror accidente . :
Art. 42. Este Interzisa stationarea lucrétorilor in dreptul utilajelor care agtern sau vibreaza betonul sau
al vehiculelor care 1f transporta si descarca, in partea dinspre axul drumului.

Art. 43 Sculele utilizate vor fi asezate Tn locuri speciale destinate, interzicandu-se. aruncarea lor la
intamplare .

Art 44. Este interzis ca in timpul finisarii suprafetei sa se depageascé latimea semnalizata. In acest
sens se va da o atentie deosebita cozilor de unelte care pot depasii linia semnalizérii expunand la
accidente.

Art. 45. Personalul care executa lucrdr pe drumul public va fi echipat cu vesta avertizoare §i
echipamerit de protectie . : . ’

Art. 46. Depozitarea materialelor in vederea executdrii lucrérilor se va face numai pe o parte a
platformei si cat mai spre marginea acesteia pentru ca partea carosabila sa rémana cat mai libera.

Art. 47 In pericada de inactivitate, utilajele de constructil vor stationa pe aceeasi parte pe care se
executa lucrari ori sunt depozitate materiale si pe cat posibil in afara partit carosabile. '
Art. 48. Pe timpul noptii, utilajele care lucreaza ori stationeazé pe platforma drumului vor fi Tnzestrate
cu lumini de semnalizare conform legislatiei Tn vigoare privind circulatia pe drumurile publice . _
Art. 49, Locurile  periculoase din cadrul - punctului de lucru. vor fi placardate independent de
semnalizarea pentru reglementarea circulatiel. : :
Art. 50. Trecerea sau stationarea lucritorilor pe partea carosabila aflata Tn circulatie sunt interzise .

Art. 51. Tn cazul in care trecerea este impusa de executia lucrérilor, se va semnaliza locul respectiv, lar
personalul inainte de a traversa se va asigura. '
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Alte prevederi .

Securitate si Vandalism, - - " L

Pianificarea si organizarea unui program de securitate fac de obicei diferenta dintre ligsa de control si
furturile costisitoare. Un santier fara paznici, garduri, iluminare corespunzatoare constituie o tinta
‘usoara pentru hoti. o ) AR L L

" Inairite de Inceperea si in timpul desfasurarii lucrarilor, managerul de proiect trebuie sa organizeze
paza santeirului, sa coopereze cu politia locala si cu pompierii, Acestia trebuie sa fie informati despre
detalille proiectului, programul de lucru, tipul de constructie, data de incepere gi de incheiere a
lucrarilor. De asemenea, trebuie sa cunoasca si numele responsabililor, numerele de telefon si cum .
pot fi acestia contactati in timpul liber. Autoritatile trebuie sa fie informate despre paza santierului si
trebuie incluse in proiectele de securitate. - _ .

Semnalizare si Avertizare .

Semne si interdictii _ : . : :

in cazul in care lucratorii trebuie sa desfasoare activitati in locuri invecinate cu drumuri publice, trebuie
sa se monteze in prealabil semne si bariere pentru dirijarea traficului. :

Se vor folosi semne si bariere adecvate pentru zonele de lucru ori de cate ori este nevoie pentrua -
averiza conducatorii auto, pietonii si angajatii din vecinatate despre riscurile petentiale. ~

Semnalizare (Controlul traficului) :
1. Trebuie folosite indicatoare si semne standardizate, reflectorizante.

2 Persoancle care lucreaza in zonele de circulatie trebuie sa poarte veste de siguranta
- portocalii sau rosii. Vesta trebuie sa fie prevazuta cu elemente reflectorizante.

" 3. Semnalizarea cu fanioane trebuie sa se faca prin folosirea unor fanioans reflectorizante
rosli/verde sau portocalii de 0,45m (minimum). _ . .

4. Persoanele care semnalizeaza cu fanioane trebuie sa poata comunica tot timpul Intre ele.

Semnalizarea de prevenire a accidentelor :
1. Semnele si simbolurile necesare pentru conditiile de pericol din santier trebuie sa fie vizibile in
permanenta si nu vor fl indepartate sau acoperite decat daca pericolul nu mai exista.
2. Tipurile de semne includ: .

Semne pentru pericol -
"% Vor fi utilizate atunci cand pericolul exista.

Semne de prevenire
Vor fi utilizate pentru avertizare impotriva practicilor periculoase.

Se mne pe niry instructiunile de siguranta

b G O

Vor fi utilizate pentru a informa lucratorii cu privire la masurile de siguranta esentiale pe care ..
trebuie sa la aiba in vedere in zona respectiva sau cand lucreaza cu echipamentul sau utilajul
respectiv. . . .

- Semne de directionare

% In afara semnelor pentru dirjarea traficului se pot utiliza si semne care sa indice directia in
care se afla diverse puncte de interes din incinta santierului (depozite, birouri, toalete, diverse .
zone de lucru). Este obligatoriu sa se indice, in toate zonele, directia catre punctul de prim
ajutor si cel mai apropiat pichet PSL. : L

- Semne pentru trafic
> Zonele dé circulatie vor fi prevazute cu semne pentru trafic in locurile periculoase.
>  Toate semnele de control al traficului vor fi conforme cu standardele si legislatia in vigoare.

» -Managerul de proiect impreuna. cu Coordonatorul SSM- vor stabili eventuale masuri-
suplimentare privind semnalizarea.

- Pancarte de siguranta - "In afara serviciului”
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% “Aceste pancarte trebuie sa fie folosite pentru. orice tip de echipament, :1131:*.5:-;.?,}i untilaj, care
* este in stare de nefunctionare, defect sau la care au loc interventii, revizii sau reparatii. - -

-Se va asigura o protectie suplimentara. angajatilor care trebuie sa lucreze cu sau langa echipamente
care au fost deconectate. Persoanele responsabile cu procesul de scoatere din functiune vor
raspunde si de afisarea cu pancarta “In afara serviciului™ si asigurarea acestora atunci cand este -
‘nevoie. Pancarta trebuie datata, semnata si atasata la loc vizibil, in vecinatatea intrerupatoruiui,

contactului sau dispozitivului de pornire/actionare. .

La terminarea interventiilor, persoaneie care au pus anuntul sunt responsabile de indepartarea
acestor anunturi si de deblocare. Daca acele persoane nu sunt disponibile, seful echipei de lucru
poate desemna o persoana calificata pentru aceasta sarcina si va anunta persoana insarcinata initial
-despre aceasta. In ambele cazuri, persoana responsabila trebuie sa efectueze un control vizual
inainte de punerea in functiune. : : :

_H_asuri de coordonare

" Principii generale aplicabile pe durata realizarii lucrarii _

Pentru a asigura respectarea prevederilor prezentului plan de securitate, precum si pentru reducerea
riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier, antreprenorii si subantreprenorii .
trebuie sa aiba in vedere urmatoarele: : : : ' '

% Stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;

» Delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor. materiale, in
- special a materialelor sau substantelor periculoase; .

» Alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditile de acces la aceste
posturi; ' _ _ :
5 Intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si centrolul periodic al echipamentelor de

munca utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si
sanatatea lucratorilor, .

¥ Utilizarea mijloacelor de protectie colectiva; pentru lucrul la inaltime se vor folosi schele conforme
cu cerintele minime de securitate, care poseda marcajul de conformitate CE, acestea se vor
inspecta zilnic, inainte de inceperea lucrului; .

¥ Intreg personalul din santier trebuie sa-si desfasbare activitatea conform procedurilor de lucru;
% Conditiile de deplasare si ridicare a materialelor periculoase utilizate;

% Conditile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste interferenta
instalatiilor de ridicat aflate pe santier sau in vecinatatea acesluia; se vor folosi instalatii de ridicat
numai cu cerlificate tehnice corespunzatoare si cu operatori autorizati;

% Limitarea manipularii manuale a scarcinilor;

% Conditile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate:
materialele rezultate din demolari vor fi depozitate temporar pe o platforma betonata in afara -
zonei de lucry, pe categorii, in vederea reciclarii / reutilizarii sau eliminarii; .

» Adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabllita pentru diferite
tipuri de lucrari sau faze de lucry; .

» Cooperarea dintre angajatori si lucratorii independent;
"% Masuri pentru mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;
» Interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea santierului.

Inspectii si raportari . _ . _

Inspectile periodice sunt necesare pentru imbunatatirea activitati si a respectarii cerintelor de’
sanatate si securitate pe santier. Toate inspectile vor fi documentate in rapoarte de inspectie care se
vor consemna in registrul de coordonare. Beneficiarul, managerul de proiect si executanti trebuie
sa tina seama de observatile si indicatile coordonatorului in materie de sanatate si securitate
consemnate in registrul de coordonare. .

33
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Permise. - - : _ - : we il : .
Pentru ca activitatea pe santier sa se desfasoare in conditii de siguranta calea cea mai sigura este de
a se lucra pe baza de permise. Permisul de lucru este un. document -pregatit de persoane.
responsabile si familiarizate cu procedurile de lucru si riscurile si masurile de precautie necesare
desfasurarii activitati. o L o _
% Permite (in scris) ca activitatile. mentionate sa inceapa si prevede ora la care se va termina.
acesta; - ) ) : :
% Qrganizeaza secventele lucrarii;
"% Precizeaza modul in‘care se vor desfasura lucrarile;
» Responsabilizeaza toate persoanele nominaiizate;
» Prevede masurile de securitate luate.

Metodologia de lucri cu permise este urmatoarea: ' S ' '
@) Antreprenorul care solicita un anumit tip de permis se va prezenta la coordonatorului activitati
de securitate si sanatate in munca sau la raprezantantu]_beneﬁciarului, va completa permisul cerut
si dupa aprobarea va putea sa inceapa activitatea, : AR

' La starsitul programului sau la sfarsitul perioadei de valabilitate al permisului acesta va fi returnat .
emitentului penru anulare. - : . -

_b) Permisul va fi pastrat pe timpul desfasurarii activitati ia persoana care executa lucrarea si va fi
prezentat la cererea personalului be_neﬁciarutuifmanagerului de project sau coordonatarilor SEM.

* Modele si tipurile de formulare se stabilesc de catre beneficiamanagerul de proiect.-
Toate documentele mai sus mentionate se pastreaza in Registrul de coordonare.
Propuneri de tipuri permise a se utiliza: ,
@) Permis de excavatil

b) Permis de ridicare.

¢) Permis pentru lucrari cu foc deschis;

d) Permis de lucru pe timp friguros;

e) Permis pentru lucru in spatii inchise:

Coordonator SSM,
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'BORDEROU PIESE SCRISE

Memoriu general organizare de santier:

1.
'2. Baza legal3 si tehnica pentru realizarea constructiei -

3. _

4. Descrierea lucrdrilor - provizorii: = organizarea incintei, modul de. amplasare a

o o

Date generale -

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica a investitiei

constructiilor

- Amenajarilor si depozitelor de materiale

Asigurarea racordarii provizorii la refeaua de ufiitai urbane din zona
amplasamentului

'Precizari cu privire la accese si imprejmuiri
‘Conditii calitative de circulatie, confort si mediu

Precizéri privind sanatatea si securitatea in munca
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MEMORIU GENERAL ORGANIZARE DE SANTIER .-
1. DATE GENERALE _ . S '
l. Danumrraa obiectivului de mvesh;:a

 MODERNIZAREA STRAZILOR TRANDAFIRILOR $l TINERETULUI i'N couum..'. 3
CDSIMBESTI JUDE]'ULIALDMITA" ' ey

Elaborator:

Proiectant general

s.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. ROMANI& Bucuresti, Splaiul Independentei nr.
294, sector 6, Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.53

E-mail consult@intergroup.ro Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.l. RO 13215737

Cod CAEN 7112 — Activitati- de mgmene §i consultanta tehnica legata de acestea

Il. Ordonator princlpal de credite: .
-Comuna Cosimbesti

HI. Persoand juridica achizitoare: -
Comuna Cosimbesti
V. Amplasamentul, topograﬁa, trasarea lucrarilor

. Lucrérile propuse in prezenta documentatie sunt amplasate in comuna Cosmbestl
judetul lalomita.

Comuna Cosrmbest} este amplasata in partea de sud a |udatulm lalomita, la circa 10 km
de municipiul Slobozia. Populatia echivalentd a comunei este de 3519 locuitori. Aceasta are
in componenta urmatoarele sate: Cosimbesti si Gimbasani.

Comuna Cosimbesti are urméatoarele vecinatati:
la nord: raul lalomita; :
la vest comuna Bora;
la est: comuna Marculesti;
la sud: parauri Iocale._

R} o,
Lo e we

Lucrarile de. imbunatatire strazi locale se vor realiza pe drumurile existente, pe
terenuri aflate in administratia domeniului public. Lucrarile de modemizare ale strazilor
Trandafirilor si Tineretului sunt amplasate in intravilanul comunei si asigura legatura
locuitorilor la drumul judetean DJ 201. Lucrarile propuse se vor executa pe traseul existent
al strazilor Trandafirilor si Tineretului, care asigura acces la DJ201. Lucrérile. propuse in
cadrul proiectului de modernizare a drumurilor se incadreaza in PUG-ul comunei, si in
propunerile din cadrul sec;mnu Cai de comunicatii a Planului de amenajare a teritoriului
judetean — PATJ.

V. Situatia actuala

In prezent aceste strazi sunt ugor piefruite alternand cu tronsoane din pamaént si se afla intr-
o stare avansatd de degradare. In profil transversal strdzile nu au o configuratie clara,
santurile sunt neamenajate, podetele lipsesc, ceea ce face ca apa sa stagneze pe partea
carosabila, accentudnd si mai mult starea de degradare. In timp s-au format gropi si fagase
ceea ce face ca circulatia autovehiculelor sa se desfasoare in conditii improprii in
anotimpurile friguroase.
Datorita stari tehnice precare a parlii carosabile viteza de deplasare a autovehiculelor este
redusa; nedepasind 10 - 30 km/h.
Tinénd cont de starea actuala a drumurilor, de cresterea valomor de traflc pentru stoparea
fenomenului de degradare cat §i pentru imbunatatirea capacittii portante se impune
necesitatea executérii lucrarilor de modernizare a acestora.
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~ V. studii topograﬁce

Au fost efectuate de S.C. GEO 7 S.R.L. si au cuprfns zona traseului de drum.
Acestea au permis retrasarea amplasamentului drumului, Pentru intocmirea prolectulul S-a -
ridicat axul traseului in profilul in lung si s-au intocmit profile transversale, .

-Ridicarile iopc\graﬁce efectuate pentru proiect s-au efectuat in coordonaté STEREO 70,

Pe teren s-a materializat axul drumului existent, urmdarindu-se punctele caracterlstloe
in plan, profil longitudinal si profil transversal. Statiile de ridicare au fnst materializate pnn
buloane si martori. . C :

. Aceste masuratori s-au materializat in:
: - = plan de situatie, scara 1:1000;
.= _profil longitudinal, scara 1:1000, 1:100;
- profiluri fransversale curente, scara 1:100.

) Rldmanls topograﬁoa au viza OCP! lalomita.
VIL Studlr g_aolnglce, gaatehmca.

Au. fost efectuate de PFA EMIL COSTICA si au constat in principal din analiza
sondajelor ce au relevat zestrea drumului. Prin studierea  nivelului apeh:nr freatice s-a
constatat ca aoesta este [a 0 adancime de peste 2,00m.

Rezultatele lucrarilor si verificarilor efectuate pe traseele de distributie prmectate ne-
au permls sa stabilim urmétoarele coioane litologice: R

Strada Trandafirilor {fosta strada 19)
-« 0.00-0.25 praf argilos negru
e - 0.25-1.00 praf argilos
Orizontul freatic nu a fost interceptat pe adancimea cercetata

- Strada Tineretului (fosta strada 27)
» 0.00-0,10 piatra sparta in amestec cu pamint
» 0.10-1.00 praf argilos
Onzontuf freatic nu a fost interceptat pe adancimea cercetata.

Pe amplasamentul cercetat, ferenul de fundare este alcétuit din praf n131pos si praf
loessoid, care in.conformitate cu prevederile STAS 3300/2-1985 se incadreaza | in categoria -
pamanturilor coezive.

VHL. Date geomorfologice:

Comuna Cosimbesti se afla amplasata in partea de SUD a judetului lalomita, in partea de N-
E a Campiei Baraganului, in subunitatea Campiei Baraganului Central.
Relieful are un aspect relativ neted, cu o ugoara inclinare in directiile N-S gi V-E, avand o
altitudine medie fata de nivelul Marii Negre de +20..+30m. Este caracterizat de spatii intinse
si largi cu movile si crovuri, usor fragmeniate de o refea hidrografica colmatata sau in curs
de colmatare.
Predomina depozite nisipoase in partea de nord si cele préfoase argiloase cu corectiuni
calcaroase in partea de sud care imprima caractere morfologice dlstmcts in nord-clune
movile iar in sud-crovuri.
Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Cosimbesti face parte dm marea unitate
- structurala, cunoscuta sub numele de Platforma Moesica, alcatuita dintr-un fundament
cristalin acoperit de formatiuni de sedimentare paleozoice, mezozoicesti, neozoice.
Caracteristicile geotehnice ale stratului de nisip prafos, care este preponderent in zona de
camp a comunei, prezinta in general urméatoarele valori:
Denumire indicator Valoare
- Greutate volumetrica (kN/m3) 17,00-18,00
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- - Modul de deformare edometrica(daN/cm2) 100180 -

- Tasare specifica (cm/m) 2-5

- =Unghi de frecare interna {o] : . ' o 2UL24'

.~ - Coeziunea (kPa) B SN2 R

- Caracteristicile geotehnice ale stratelor de praf nisipos prezmt:a in gerseral urrnatoarele valori: -

Denumire indicator Valoare _
- Greutate volumetrica {kN/m3) ce 17,45-18,00
- Modul de deformare edometrica(daN/cm?2) 75120
- Tasare specifica (cm/m) _ 2-6 .
- Unghi de frecare interna (o) 18-20
- Coezmnea (kF'a) o 10-20

“Din datela prezentate rezulta ca terenul da fundare in zona -:fe Iunca de pe teritoriul comunei -
Cosimbesti se incadreazd in categoria paménturilor loessoide din .grupa paménturilor -
sensibile la umezire. Datorita acestui fapt, la execuha Iucrénlor de fundatu se va tine cont de
reglementarile normativului P7-2000.

IX. - Studii hldroiogioe

Podetul tubuiar de Dn 600 mm se i‘ncadreaza conform STAS 4273/ 1983 in clasa.-a V-a de -
mportanta iar in conformitate cu STAS 4068/1987 a fost dlmansaonat pentru debitul de -
calcul de 5%.

Din punct de vedere hidrogeologic teritoriul comunei se gaseste in bazinul- hrdmlugac al
raului lalomita pe malul drept al raului lalomita. Din punct de vedere hldmgaologlc cel mai
bine reprezentat sunt in zona comunei unde se disting:

- un strat acvifer de mica adancime, cantonat in depozitele loessoide prafnase-msapnase dln
partea superioara a succesiunii stratigrafice specifica raului lalomita:

- un acvifer de medie adancime cantonat in intercalatile poros-permeabile din cadrul B
stratelor de Fratesti - la adancimea de peste 2.00 m. : .

Xl. Seismicitatea zonei:

Normativul P100/1992 pentru proiectarea antiseismica a constructiilor social culturale,
agrozootehnice §i industriale, incadreaza localitatea Cosimbesti In zona de seismicitate
Ks=0,16, pentru zona seismica D (grad 7).

Tn conformitate cu prevederile Codului de proiectare SEISI‘I‘IIC&-DHITEE |. Prevederi de
proiectare pentru cladiri, indicativ P100/2006,peniru amplasamentul studiat s-au stabilit,
valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, an=ﬂ .20, si valoarea penoades de
control a spectrului de raspuns Te=1. ns

Adancimea de inghet:

Conform STAS 6054 - adancimea de inghet in zona comunei Cosimbesti este de
0,7-0,8 m de la nivelul terenului.

Categoria de importanti a ohiactivului

Cladirea se incadreaza astfel:

- - Categoria C normala de importanta cenform HGR nr. Tﬁﬁﬁ 997:

- .grad Il de rezistenta la foc; '

- risc mic de incendiu — incaperile cu risc mijlociu nu depasesc 30% din totalul constructiei:
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- 2. BAZA LEGALA S| TEHNICA PENTRU REALIZAREA CONSTRUCTIEI -

Principalele acté normative care au stat la baza intocmirii proiectului sunt:

- Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instru structiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotdrarea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului - cadru

documenta;fel tehnico-economice aferente - investitiilor publice,  precum si a

structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii i lucréri de interventii” din 2008 privind continutul cadru al proiectelor O.E.,

Structura prezentului proiect. se bazeaza pe legislatia romaneasca in vigoare: .
¥ HG 28/2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice

v

aferente investitilor publice, precum si a structurii si metodolognel de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii _

HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a mntrac:tefor de concesiune
de servicii, cu modificarile i completarile ultericare:

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republlcata cu mndlf canle 8i
completarile ultericare;

Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului i urbamsmui cu mndlficén si

_completari ultericare

Regulamentul de stabilire a categoriei de |mportan1§ a- constructmor apmbaté’a prin’
Ordinul M.L. P AT. Nr. 31/N/ 02.10.1995 publicat in Buletinul Constructiilor Vol. 4/1996
si in Monitorul Oficial nr. 352 partea | din 10.12.1997 - Anexa 3: art. 6. - incadreaza
podul in categoria C de importanta - constructie de importanta normala pentru realizarea
nivelului de calitate.

» _actiuni: conf. SR EN 1990 si SR EN 1991

Legea 10/95 a calitatii in constructie.

Hot. Guv. 766/21. 11 1997 — Regulamentul privind agremantu} tehnic pentru ‘produse,
procedee si ec.hlpamente noi in constructii.
Hot. Guv. 766/21.11.1997 - Regulamentuf de verificare si expertizare tehnlca de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor gi a constructiilor.
Ordinul M.LP.AT. nr. 77/N/28.10.1996 - Indrumatorul pentru atestarea tehnico
profesionald specialistilor cu activitate in constructii.
Ordinul M.L.P.AT. nr. 9/N/ 15.05.1993 - Hegulament privind protect:a si igiena muncii in

. constructii.

Dimensionarea sistemu!ui rutier s-a facut pe baza prevederilor din:

v'Ordinul M.T. nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
~ proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.
v Ordinul M.T. nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rur‘éle
¥ Instructjuni tehnice - PD 177/2001
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3. DESCRIEREA CDNSTRUCTWA FUHCTIONALA S TEHNDLDGIGA A
INVESTITJEI

: Nu se un-nareste 0 sd'nmbare a reteleu de strézi din Iocalrtate traseele actuale raménénd' :
aceleasi. S-a avut in vedere numai corectarea Iatimilor de carosabil, imbunatatirea elementelor
geometrice in plan, in profil longitudinal §i transversal, corectarea declwrtétt!or adl:!ptarea unui-
- sistem rutier corespunzator traficului.

in ceea ce priveste profilul transversal tip, se vor fuiosn urmétoare!a

Pentru strada Trandafirilor (sat Cosimbestj):

- profil transversal tip avand partea carosabild cu o banda de circulatie de 4 uﬂ m
|atime cu panta unica de 2.5%, acostamente de 2 x 0,50 m cu pania de 4% si ngnre de :
pamant si de beton stanga - dreapta.

' Pentru strada Tineretului (sat Gimbasani): .

- profil transversal tip avand partea carosabild cu doud benz: de mrcuiat!e de 5, 5{! m
latime cu panta dubla de tip acoperis cu valoarea de 2.5%, acostamente de 0,75 m cu
- panta de 4% si rigole de pamant stanga - dreapta.

: Sistemul rutier a fost adoptat pentru clasa de trafic usor si va fi cle tip nengn:i alcatuit
dln imbracaminti asfaitice pe fundatii din macadam gi balast. :

Strazile propuse pentru modemizare fac parte din trama stradald a comunei
Cosimbesti si au o lungime totalad de 730 m, din care:

- strada Trandafirilor in sat Cosimbesti L=380m

= strada Tineretului in sat Gimbasani L=350m '

~S-a propus un sistem rutier rigid conform prevederilor normatvelur si standardalor in
vrgoare si anume:

¥ ..4 ¢m beton asfatﬂc BA16

» 5 cm beton asfaltic deschis cu pietris sortat BADZ{I :

» 10 cm macadam conform SR 174 -1 /2002 si SR 179/ 1995 =

» 15 cm strat de egalizare din balast STAS 6400/1984 si S.R. 662/2002
» scarificare, nivelare si reprofilare i'mpletrulre existenta

Acostamentele se vor aduce la cotd prin completare cu piatri sparté pe o
grosime de 30 cm. Colectarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va face prin
intermediul rigolelor de pamant si de beton.

Conform Ordinului M.T. nr. 46 din 1998 pentru aprobarea N-::-rmelor pnvmd stabilirea
clasei tehnice a strazilor, strazile propuse spre modernizare se incadreazi astfel: strada
Trandafirilor este strada de categoria IV-a si strada Tineretului este strada de .
categoria a lli-a.

Lucrérile de modernizare ale strazilor au urmérit respectarea urméatoarelor conditii:

. » aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici mraspunzaton categoriei strazii,
asigurandu-se astfel conditii bune de siguranta si confort in circulatia auto;
> realizarea unui profil fransversal cu elemente geometrice care s& se incadreze in
prevederile legale;

Lucrarile de modernizare ale strazilor se vor efectua pe traseele existente, ewténdu-
se situatiile cand impun exproprieri si demolari de constructii existente. Acestea vor consta
in corectarea elementelor geometrice in plan, profil longitudinal si transversal si
realizarea unui sistem rutier modern care sa asigure desfasurarea circulatiei in conditii de
siguranta in orice perioada a anului, corectii ale strazilor in pn::f | longitudinal. in zonele cu
declivitati mari sau la intersectii.

Prin realizarea acestei investitii se va imbunatati infrastructura rurald de pe raza
comunei si se va ameliora accesul la drumurile judetene si nationale din zona.
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4. DESCRIEREA LUCRARILOR PRDVIZORH ORGANIZAREA INCINTEI, MDI‘JUL
DE AMPLASARE A CONSTRUCTIFLDR

- Organizarea de ;antfer se matenallzeaza la nivel conceptual in cadrul documontatlel
tehnice de organizare de santier. Acesta trateazi organizarea de santier in ansambiu,

tinand seama de specificul, volumul, natura, valoarea gl durata lucrérilor de constructii
montaj; aferente obaectwulun de investitie sau obiectului de constructie ce urmeaza a fi
executat.

Proiectul de organizare de gantler se elaboreazd de catre proiectant, la nivelul fazei de
. studiu de fezabilitate si proiect tehnic. D.T.0.S. se comp[eteaza apoi, in functie de
dotarile de care dispune ofertantul (executantului). ' e IR .

S-au luat in considerare la stabilirea modului de configurare a organizarii de santier:

. aocesibmtatea in zona santierului, drumurile carosabile existente si cele prevazute a
se realiza in perioada imediat urmatoare de catre municipalitate.

-« configuratia terenului, respectiv prezenta retelelor edifitare si drﬁcultatea traversanl
lor cu mijloace auto,

 organizarea judicioasa a depozitelor de materiale .
e asigurarea utilitatitor (alimentare cu apa si energie elactrica} pe durata santierului.

* complexitatea investitiei impune utilizarea unei echlpe complexe de executia(se vor
executa lucrari de drumuri si alei, gospodarii de apa, retele de apa si canalizare,
retele electrice si iluminat exterior, constructii cu structuri din beton si structuri
metalice, amenajare de teren, amenajarea unui lac artificial, plantari, construirea
unor terenuri de sport in aer liber, a unui patinoar deschis, locuri de joaca, mobilier
urban, etc}

Proiectul de orgamzare de santier trateaza si cupnnde urmétoarale .aspecte:

Aspecte generale _

obiectele de constructie executate la nivelul obiectivului _

- procedee adecvate pentru executia lucrarilor in concordanta cu proiectul tehnologic

- planificarea executiei lucrérilor in succesiune logica, tehnologica si nrgantzatonca a
desfasurarii acestora

- duratele optime de executie a lucrarilor, tinand seama de termenele cnntractuale si
de caracteristicile reale ale luerarilor si santierului

Date de baza

" La baza intocmirii documentatiei pentru organizare de santier au stat:

- protectului tehnic si a caietelor de sarcini
- autorizatiei de construire si a cerintelor certificatului de urbanism
- avizelor, acordurilor intre executant si autoritatile locale
- autorizatiei de organizare de santier
- caracteristicilor cadastrale ale amplasamentului
- raportului de constatare pe teren in zona santierului
- listei cu disponibilul de obiecte pentru organizarea de santier
- - documentatiei legislative sau interne a firmei

- durata executiei si etapizarea lucrarilor conform proiectului aprobat de catre
beneficiar si ordonatorul de credite :
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- ~necesarul de materiale, utilaje, mijloace de transport, forta de munca pentru executia

lucrarilor de constructii-montaj

- racordul la utilitat

Lucrari pregatitoare

Defrisarea terenului se va face dupa ce s-a facut pregatirea locului-de munca $i anume;
taierea vegetatiei lemnoase, formarea de poteci necesare retragerii doboratorilor in
momentul caderii arborilor. = o

in cazul in care in timpul lucrului se descopera diverse instalatii care nu s-au cunoscut
dinainte, lucrarile trebuie oprite imediate, perscnalul’ evacuat pana la -identificarea
instalatiilor descoperite si stabilirea eventualelor pericole ce s-ar putea ivi in cazul
continuarii lucrarilor. Numai dupa luarea masurilor de securitate lucrarile pot continua.

in'apmpierea conductelor de apa cu presiune mare si a conductelor de gaz trebuie sa se -
lucreze cu multa grija sub directa supraveghere a sefului de santier sau lot.

In cazul in care se executa sapaturi in apropierea cablurilor electrice subterane sub
tensiune, lucrarile se pot executa numai dupa ce s-a scos tensiunea.

~ In cazuri deosebite cand intreruperea curentului electric nu se poate face lucrarile se vor

executa numai luand masuri care sa asigure securitatea lucratorilor. In aceste cazuri,
materialul de langa instalatie se va sapa cu ajutorul cazmalelor din-lemn, fara a executa
lovituri bruste, $i numai sub supravegherea organului tehnic al santierului.

Trasarea in teren a operatilor de terasamente pentru fundati se face astfel incat

- imprejmuirea cu panouri sa permita desfasurarea nestanjenita a lucrarilor.

Executarea sapaturilor si sprijinirilor

Daca saparea fundatiilor se face cu pereti mai inclinati fata de orizontala, decat unghiul
taluzului_ natural si in special cu pereti vertical! trebuie sa se execute spnjinirea peretilor
pentru ca terenul ca nu se surpe.

Sprijinirea sapaturilor pentru fundatii cu adancime maxima de 5 m trebuie sa se execute
de regula cu elemente de inventar conform cu proiectul. Pentru sapaturi cu adancimi mai
mari de 5 m sprijinirile trebuie facute dupa proiecte special intocmite ale caror calcule au
fost facute astfel incat sa reziste la eventualele impingeri ale terenului. -

Sprijinirea la sapaturi in spatii largi trebuie sa se execute pe baza unui proiect
special.

Sprijinirile cu palplanse in terenuri umede care aluneca sau in terenur fara
consistenta (nisipuri) trebuie sa formeze un perete continuu si etans. palplansele se bat cu
cel putin 0,75 cm mai jos decat fundul sapaturii, '

Executarea sapaturilor in terenuri saturate cu apa trebuie facute conform proiectelor
special calculate in care se vor prevedea metode de consolidare a peretilor, .coborarea
artificiala a panzei freatice astfel ca lucrarile sa se poata efectua in conditii de securitate.

In cazul in care in timpul iernii se scot sprijinirile din sapaturi ele vor trebui montate din nhou
primavara. Cand lama se conntinua sapaturile, cu aplicarea unui sistem de incalzire a
pamantului sprijinirile trebuie mentinute. . :

Demontarea si indepartarea sprijinirilor din gropile de fundatie la terminarea lucrarilor
trebuie sa se faca de jos in sus pe masura astuparii acestora cu pamant.

Stationarea muncitorilor in santuri sau gropi este interzisa.

Executarea umpluturifor

Umplerea sapaturilor trebuie sa se faca in straturi de 20 cm iar fiecare strat va fi batut cu
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maiul $i udat pentru ca tasarea ulterioara sa fie mai mica, in special acolo unde se fac
umpluturi de grosimi mari. ' TR

‘Umplerea ‘cu pamant a spatiului dintr-o singura parte a zidurilor de sprijin proaspatiaci. . .

peretilor si fundatiilor subsolurilor este permisa numai dupa intarirea mortarului, iar in
cazul cand umplutura are o inaltime de 1,2 m numai cu conditia verificarii prealabile. prin
calcul a rezistentelor zidului functie de vechimea mortarului. . .

Umplerea la exteriorul  cladirilor si intre fundati se va executa imediat dupa
decofrarea fundatiilor. : - .

Executarea terasamentelor pe timp friguros. |
F'e;rioada conventionala de timp friguros se considera in intervalul 15 noiembrie-15 martie.
La executarea lucrarilor de terasamente se va avea in vedere masuri de securitate care sa

asigure la locurile de lueru o temperatura de minim + 5°C. i o

5. AMENAJARILOR Si DEPOZITELOR DE MATERIALE

Resursele materiale

necesarul de materiale (extrase de resurse) precum si amenajarile impuse de
depozitarea i conservarea materialului, eventual constructii pentru depozitare (magazii,
soproane)

sursele de aprovizionare §i modalitatile in care se realizeazd aceasta conform
furnizorului declarat in oferta :

‘grafice diferentiale si integrale de aprovizionare-consum-stoc pentru principalele

matgrialg

Asigurarea mijloacelor mecanice

necesarul de utilaje precum si utilajele de transport, dar si amenajdrile privind parcarea,
intretinerea si repararea acestora Ped :

6. ASIGURAREA RACORDARII PROVIZORII LA RETEAUA DE UTILITATI URBANE
DIN ZONA AMPLASAMENTULUI L

Constructorul si beneficiarul vor obtine avizele necesare organizarii de santier
Avize/acorduri specifice pentru organizarea de santier:

Avize privind racordurile provizorii la utilitati (apa, energie electrica),
Avizul de circulatie, :

« Avizul pentru ocuparea temporara a domeniului public (daca va fi necesar in vederea
asigurarii acceselor dinspre exterior),
Avizul sanitar sau si de mediu privind organizarea de santier,
Contractul cu o societate prestatoare de servicii privind evacuarea deseurilor,
molozului, pietrisului, pamantului rezultate din amenajarea terenului si executarea
lucrarilor diverse, altele '

Asigurarea utilitatilor

In functie de zona de executie Constructorul va asigura santierul (punctul de lucru)

astfel incat sa existe posibilitatea racordarii provizorii la utilitatile existente n apropierea
amplasamentului (daca este cazul).

Utilitatile pentru situatia provizorie se prezinta astfel:
- racord electric la cea mai apropiata sursa din zona (daca este cazul)
- pui forat pentru asigurarea apei (daca este cazul)

10
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- brang.ament la refeaua existentd deaca este cazul)
Nu sunt necesare racorduri defi mtwe la utllltatl

"Cai de acces prowzoru :
' Accesul la lucrare se va face numai pe cile de acces existente Tn zona. Suprafai,'a
de teren afectatd de accesul din drumul nvecinat, la- punctul de Iucru va fi readusa, dupi,
incheierea lucrarilor de executie la starea initiala.
Pentru accesul in zonele de lucru pe durata executiei se vor folosi dmmunle
judetene, comunale si de exploatare existente in apropiere.

Deteriorarea terenului din afara culoarului de lucru sau ale terenurilor din afara
drumurilor de acces existente, vor fi despagubite de catre Constructor. De asemenea,
Constructorul va suporta toate cheltuielile si taxele pentru dreptu! de a utrllza terenun stre’itne
pentru lucrari provizorii sau pentru acces in santier. .

: Pentru zona de lucru se va avea in vedere luarea unor mésurl prmnd s1gurarrta
circulatiei rutiere i pietonale cu montare de indicatoare, podete si parapete metalice,
lucrarile incepand dupé obtinerea acordului Serviciului Circulatie al Pnhpel pentru fiecare
zond de lucru ‘in parte. _

Cai de acces def mtwa :
Nu sunt necesare  drumuri de acces defi nrtwe m afara celar BXiStEI'ItE: care se
reabiliteaza. .

Aspecte legate de forta de munca

1.Numar muncitori:

Muncitori + personal de  specialitate: ingineri, maistri, personal TESA {ooeﬁcaant de
simultaneitate 0,6).

2 Dotari R : -

Panouri prezentare lucrare, Baraci, Cablne paza, Tablou eiectnc general, Tablnun electrice
de distributie, Contor electric, Contoare apa, Pichete de incendiu, Cabluri electrice, Tevi apa,
Imprejmuire din panouri metalice (inclusive stalpi, blocheti, contravantuiri), Copertine
metalice, Schela pentru constructii cu plase de protective, Cadre metalice sustinere scheia
Cofraje din lemn si metalice

3. Utilaje

Utilaje pentru realizarea aleilor carosabile si pietonale

Pentru ridicarea materialeior grele se vor utilize automacarale, betonarile se vor face cu
pompa. :

4.Consum energie efecmca

Baraci

40 persoanex1,5 kw./pers/zi = 60 kwizi

lluminat, aeroterme, aparate sudura scule mica mecsamzare etc 1500 kw

Alte necesitati

S-au prevazut amenajarile aferente organizirii de $EIﬂtlBr avandu-se in vedere
condmile de executie de care dispune constructorul in ZOna.

Astfel, sunt indicate:

- céile de acces la obiect a utilajelor,

- - drumul provizoriu de acces in gsantier,

- traseul refelei electrice va fi stabilit de antreprenor si regia respectiva de
distributie a energiei electrice,

- alimentare cu apa pentru consum va fi stabilit de catre antrepremr si regia de
distributie alimentare cu apa,

- colectarea deseurilor de tip menajer se va realiza pe baza de contract de catre o
- firma specializata locala. Depozitarea temporara a deseurilor se va realiza in

1
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pubele dlferentlata pe categorn de matena!e rsclclahlle si mscnptmnate
-corespunzator, '
- Constructorul va pastra ordmea si .va transporta periodic deseurile rezultate in
- santier (din lucrari de amenajare si constructie, deseuri menajere. Sunt prevazute -
: platforme speciale pentru depozitarea controlata a acestora).
- - Amplasarea acestora se va stabili de catre antreprenor de comun acord cu

beneficiarul:
~ - Accesul auto si pletonal se realizeaza pe stamle si tmtuarele d!l‘l Zong
obiectivului
Tabel cu dotan soc:al-administratlue necesare organizarii de santier
Obiecte qucnal-administrative Obiecte social-administrative adoptate -
Nr Ll necesare ) ] : w
Crt ' e - : :
.. Demumirea UF Indice de Nr Suprafata Tipobiect | Unitzte de BUC: | Suprafata | Amplasament
ebleciulul - | fprs) | suprafats _perscang necesara prowect tp- folosints . efectiva obischs
{mpipers) afarente {mp) ) (mp} )
1| Birouri | 1 3 | 3 9 | Container | 46biroud | 1 | 1477 | santier
2 | Vestiar T 0.85 16 | 104 | Container | 20persoane | 1 14.77 santier -
3 Gup |1 {03 | 18 4.8 Container | 40persoane | 1 14.77 santier
sanitar -
4 | Closet | 1| 007 | 4 028 | Closet3 | 4Opersoane | 1 | 1435 | santier
uscat _ R e cabine

S container | 2.435 | 6.085 | 14.77 |mp

Scloset | 35 | 41 | 14356 |mp

7. PRECIZARI CU PRIVIRE LA ACCESE, IMPREJMUIRE SI SEMNALIZARE
SANTIER

Semnalizarea santierului

. Se vor procura, construi si mentine panouri publicitare rezistente la conditii de vreme
- nefavorabila, pentru dispuneri temporare ale acestora in locatiile din apropierea santierului si -
care sa fie aprobate de catre Inginer, .

Fiecare santier/zona de lucru trebuie sa fie prevazuta cu un panou de identificare ce va
cuprinde :

Denumirea si adresa obiectivului - :
Beneficiarul investitiei (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)
Proiectant (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul) :
Constructor (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul, nr de telafon} fax-
Numarul autorizatiei de executie lucrare si numarul autorizatiei de organizare de
" santier o
Termenul de xecutie al lucrarilor, prevazute in atorizatie
Data‘inceperii lucrarii
s Data finalizarii iucranl

Datele de mai jos vor fi inscrise intr-un panou de minim GGxQG cm (literele avand o inaltime
de cal putin 5 cm), confectionat din materiale rezistente la intemperii.

12
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Banner-ul va fi atasat pe o structura tip cadru. rezistenta, cu posibilitati de fixare care sa
permita protejarea acesiuia. _ - _ o RS : - _
Panoul de identificare va fi afisat la loc vizibil pe toata pericada lucrarilor astfel incat nu va
obstructiona alte inscriptii gen denumirea strazilor sau eventuale semne de circulatie aflate
in zona. SR _ B SR o -
Panourile vor fi montate pe perioada executarii lucrarilor si vor fi indepartate nu mai tarziu de
6 luni dupa terminarea lucrarilor. . : L Sh Dl

- Semnalizaréa lucrarilor va corespunde cu prevederile  Normelor metodologice -

privind intretinerea, repararea, modernizarea si extinderea lucrarilor pentru retelele de utilitati
subterane din zonele publice” si cu prevederile Ordinului MLPAT- Nr. 1112/411/2000. _

Accesul persoanelor stréine in incinta santierului va fi cu desavarsire interzis.

in cadrul organizérii de santier, problemele care sunt de rezolvat se refer4 la: -

¥ - Stabilirea baracamentelor; . _

» - Modul de desfasurare a circulatiei pe durata de executie a lucrarilor; -
> Modul de depozitare al materialelor folosite: : '
# - Utilaje de constructii.

Activitatea in cadrul santierului de executie a lucrarilor la linia de-t.rémuai se va desfasura
astfel incat sa se mentind circulatia rutiera generald pe ambele sensuri. :

Depozitarea materialelor si utilajelor va avea in vedere posibilitatea acceseler la strazile
laterale i pe cat posibil, sa fie grupate. e _

- Trotuarele se vor mentine libere. Sinele, traversele si dalele existente se vor depozita in
afara zonei, fard a se obstructiona circulatia generald auto. Depozitarea lor in stivd se va
face cu grija, iar manipularea se face cu respectarea conditiilor impuse de fiecare material in
parte §i a Normelor de Tehnica Securitatii Muncii. - :

La terminarea zilei de lucru, utila}e!e vor fi parcate grupat si aliniate pe cat posibil in ampriza
lucrarilor sau in afara acestora, fara a stanjeni circulatia generala. : :

Curatenia santierului -

+ Santierul va fi pastrat intr-o stare curatd, ordonatd si in conditii sanitare adecvate
specificului lucrarilor, se vor respecta toate reglementdrile in vigoare, ale organelor
sanitare, ale politiei si ale municipalititii, in vederea asiguririi unui climat de ordine in
desfasurarea lucrarilor. oo S

* Se va asigura in timpul lucrérilor de constructie intretinerea si curatarea instalatiilor
sanitare pentru uzul angajatilor. - : .

+ Se va urmari ¢& angajatii nu vor murdarii santierul sau de seful de santier sau vor fi

. stabilite de catre Inginer, AR .

¢ Tot timpul si in toate rapoartele, se vor lua masurile necesare pentru protectia
mediului in jurul Santierului prin aderarea la masurile detaliate din Planul sau de
Management al Mediului Inconjurator. Co

¢ Se va face tot posibilul pentru a se evita taierea copacilor, afectarea vegetatiei, florei,
etc. Daca Reprezentantii Inginerului cer ca anumiti copaci; arbusti si garduri vii sa fie -
protejati, va trebui sa ia toate precautile necesare pentru a preveni deteriorarea
acestora,

8. CONDITII CALITATIVE DE CIRCULATIE, CONFORT SI MEDIU

Scopul proiectului are in vedere solutionarea prohlemalbr legate de infrastructura de
drum. din. comuna Cosimbesti, avand in vedere implementarea prevederilor legislatiei
nationale si a directivelor europene in domeniu. : C

13
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~ Acest impact asupra mediului si asupra factorului uman este insa de scuria durata,
adica pe perioada de executie a lucrarilor. La finalizarea acestora, cadrul natural si zonele
sistematizate vor fi refacute. S AR
Traseele drumurilor sunt localizate Tn zona construita a localitati. - :
- Prin materialele: propuse se exclude posibilitatea degradsrii rapide a- structurilor .

rutiere. . : g o : o B

~ Lucrarile proiectate nu se situeazi pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. In

acest context, nu se estimeaza aparitia unui impact negativ asupra mediului. _

Impactul potential asupra mediului este redus si acceptabil in pericada de executie a

- lucrarilor datorita anumitor. factori cum ar fi: zgomot, vibratii; poluare atmosferica, scurgeri

. accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport si executie a lucrérii.

La acestea se pot adéuga factorii de stres cauzati de sistarea temporara a accesului

auto si pietonal, disconfort in zonele rezidentiale. : SRR o

Lucrarile de modernizare a drumurilor locale din comuna Ciulnita, judetul lalomita se -
vor incadra in prevederile si reglementdrile din legislatia de mediu in vigoare la aceasta data

in tara noastra si anume: : : o

— Ordonanta de urgenta 195/2005 Privind protectiei mediului {cu modificari ulterioare) aprobata -
cu LEGEA Nr. 265 din 29 iunie 2006 — abroga Legea 137/1995, care urméreste prevenirea
limitarea deteriorarii $i ameliorarea calitatii mediului inconjurator pentru a evita manifestarea unor
efecte negative asupra mediului sanatétii umane si a bunurilor materiale;

— Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 243/2000
privind protectia atmosferei care urmareste prevenirea eliminarea limitarea deteriorani si
ameliorarea calitatii atmosferei in scopul evitarii efectelor negative asupra sanatatii -
omului gi_mediului asigurandu-se alinierea la normele juridice internationale si la
reglementarile Uniunii Europene. SRR R

-~ Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvemului nr. 78/2000 privind
regimul degeurilor. Deseurile rezultate se vor colecta selectiv, fransporta, depozita temporar sau
definitiv pe categorii (moloz efc) si evacua conform prevederilor legale. L : o

~La depozitarea definitivd se vor respecta aceleasi conditii in vederea evitarii -
generarii de praf ce ar putea fi antrenat de vant. De asemenea se va asigura depozitarea
lor intr-0 zona compacta si se vor acoperi pentru a se evita accesul persoanelor
neautorizate. Personalul care va efectua operatiunile de demolare a materialelor va fi
instruit privind tehnicile si manevrele ce trebuiesc executate pentru evitarea ingestiei |
inhalarii, inoculdrii cu praful rezultat. Personalul va fi dotat cu mijloace de protectie -
individuale , va fi instruit periodic asupra acestui risc si a masurilor profilactice ce se -
impun, : : '

Prin lucrarile de modemizare se va asigura un grad ridicat de performanta, sigurantd in

exploatare si imbunatatirea conditilor de mediu cu respectarea prevederilor actelor
normative In vigoare cu efecte pozitive économice cat si asupra mediului.

a) Metodologiile utilizate in evaluarea impactului asupra mediului :

S-a facut o evaluare a impactului asupra mediului in timpul perioadei de constructii avandu--
se in vedere volumul de lucrari estimat. Evaluarea impactului s-a realizat in conformitate cu
legislatia din domeniu afiata in vigoare. : S

b) Impactul prognozat asupra mediului - : . . :
Lucrérile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existentd
asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, sau din
punct de vedere al zgomotului si peisajului. - :

Evaluarea impactului asupra mediului, in cazul lucrérilor de reabilitare drumuri
ia in considerare urmatoarele: R :
a) lucrérile din perioada executiei;

b) amplasarea gi termenul de functionare al drumului:.
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¢) eventualele deteriorari ale stratelor rutiere o
In cadrul lucrérilor de reabilitare drumuri, masurile privind protectia mediului se
realizeaza in doud etape si anume: o o i .
= protectia mediului pe durata executiei lucrarilor, care urmireste si asigurs
evitarea utilizarii de materiale greu mirositoare, producétoare de fum sau praf, in cantitati -
care sa depageasca limitele normelor legale, protectia cadrului natural si refacerea acestuia
dupa incheierea lucrarilor. . L Cesen '
*  protectia mediului in exploatare, care urméreste si asiguri evitarea producerii de
influente negative asupra mediului. Sl TR
" Lucrarile de terasamente se executd cu umectarea superficiald a straturilor, pentru
evitarea antrendrii in aer a particulelor prifoase, iar utilajele folosite pentru aceasta
categorie de lucrdri vor functiona la parametri tehnologici, astfel incat pe toatd durata
executiei cat si in timpul exploatarii, nu apar poluanti ai aerului peste limitele admise.

Astfel lucrarea se incadreaza in conditile prevazute de STAS 6156 — 84 privind -
nivelul de zgomot. ' L

Impactul imediat - asupra mediului va fi limitat. Efecte adverse posibile asupra
mediuiui sunt prezentate mai jos, in functie de gravitatea impactului acestora:
' » praf si zgomot produse de lucrarile de constructie; S

¢ climinarea degeurilor provenite din constructii; R

s riscul de a nu gospodéri adecvat pierderile de materiale periculoase rezultate din
- activitatea de constructie. : -

Alegerea materialelor de constructie si a metodelor de constructie -

Au fost selectate produse si servicii sigure din punct de vedere al protectiei mediului.
Trebuie s fie acordata prioritate produselor care raspund standardelor recunoscute pe plan
Jinternational si national. In mod normal, trebuie alese materiale si:metode testate in loc de
tehnici noi si necunoscute. Santierele de constructie trebuie 3 fie ingradite pentru a preveni .
accesul publicului'gi vor fi impuse masuri generale de siguranta. Inconvenientele temporare -
cauzate de lucrarile de constructie trebuie sa fie minimizate prin planificare si colaborare cu
contractorii, vecinii gi autoritatile. In zonele intens populate, activitatile care produc zgomot
sau vibratii trebuie s4 fie strict realizate in timpul zilei. S

Prin execularea lucrarilor proiectate vor apare influente favorabile asupra factorilor
de mediu cat i din punct de vedere economic si social. ' :

Influenta asupra factorilor de mediu datoratd realizarii unor conditii de
circulatie superioare celor actuale:

- va scédea gradul de poluare al aerului
- se va reduce volumul de praf

- va scidea simtitor emisia diverselor noxe de esapament sau uzura
vehiculelor ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului

Influenta socio-economicd

- crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrariior

- 0 mairapida deplasare inspre si dinspre locurile de munca

- reducerea consumului de carburanti si economii la costul transporturitor
-  cresterea sigurantei circulatiei $i a confortului optic pentru conducétorii auto

Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile
proiectate nu introduc disfunctionalititi suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotrivé au
" un efect pozitiv. '
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cj Prognoza asupra calitatii vietii/standardului de viata $l-a$ul:=ra-condi1_:iilﬁr sociale in
- comunitatile afectate de impact . o

Beneficii aduse de proiect :
- = - Beneficiari directi :

-+ conducdtorii -auto particulari i agenti economici care au in dotare mijloace de
transport de mare tonaj si autoutilitare care vor beneficia de conditii de trafic mai
rapide, mai-economice : : :

- salariatii care fac naveta de acasa la serviciu si invers cu autovehicule:

- pietonii care vor beneficia de conditii proprii de deplasare si siguranta a traficului;

- persoanele ce vor fi angajate la executarea lucrarii;

- agentii economici din zona carora li se faciliteaza aprovizionarea 'si- desfacerea

- marfurilor mai rapida ; - s -

- - persoanele care locuiesc pe teritoriul unitati administrative care vor beneficia de
campanii de publicitate pentru diseminarea rezultatelor partiale si finale. '

* Beneficiari indirecti :
- proprietarii.cladirilor gi terenurilor din zona :
- viitorii investitori in zona.

9. PRECIZARI PRIVIND SANATATEA Sl SECURITATEA IN MUNCA
Masuri de protectie contra incendiilor

In executie si organizare vor fi respectate masurile All prevazute in P118/99. Dintre
acestea se mentioneazi ; :
- Tespectarea distantei de siguranta intre constructiile provizorii gi cele existente,
- instruirea i formarea unei echipe dintre cei care vor lucra la obiectiv cu privire la
masurile de prevenire si stingere a incendiilor,
- mentinerea liberd a cailor de acces a autospecialelor,
- asigurarea unui spatiu special pentru fumat.

Lista de dotari All pentru santier

a. Stingatoare cu pulbere portative tip P3 de 2kg presurizate permanent, 3 bucati
dispuse astfel:

- unul langa baracile de la intrarea in incinta, :

- unul langé obiectiv, -

b. Punct All de exterior cu toate dotrile: lada cu nisip, tarnacop, galeats etc

Reguli de santier

* Sub incidenta legislatiei de s3nitate si securitate Tn  munca aveti
responsabilitatea de a avea grija de siguranta si pratectia personala si a celorlalti participanti
care pot fi afectali de actiunile dumneavoastrd sau de neglijenta dumneavoastri in
indeplinirea activitatilor. _ _ '

» Intreg personalul care isi desfasoara activitatea trebuie sa participe la instructajul
de sanatate si securitate Tn munca.

* Accesul si deplasarea In santier se vor fac numai pe la traseele de circulatie
indicate/ marcate. _ . .

* Echipamentul Individual de Protectie corespunzator trebuie purtat tot timpul.
Minimul pe acest santier este:

- casca de protectie pentru constructii (castile de genul miner nu sunt permise)

- incaltaminte pentru constructii ( bombeu metalic si talpa cu lamele antiperforatie) .

- haine adecvate (salopete) : _

» Oricine este gasit nepurtand Echipameniul Individual de Protectie corespunzator
ii va fi interzis accesul pe santier. ' :
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» Trebuie urmate semnele si notele de siguranta. I
* Alcoolul si drogurile sunt interzise in totalitate pe santier. Nici o perscana ce a -
consurmat alcool sau droguri si care poate sa aiba inca urme Tn circulatia sanguina nu va fi
-admisa pe santier. _ BRI _ :
e Intreg personalul din santier trebuie sa-gi desfasoare activitatea conform
procedurilor de lucru ' i
» _ Este interzisa folosirea radiourilor cu tranzistori sau casetofoanelor / walkman-
urilar. ' S
- = Nicl o persoana in afara de electricianul de santier numit nu va face conectari sau
deconectari, altele decét cele de la prizele electrice sau triplu gtecher, sau sa modifice
alimentarea electrica temporara. Improvizatiile electrice pentru iluminat, gdtit, incalzire, efc.
nu sunt permise. _ '
~*  Mancarea trebuie consumata numai in cabinele destinate pentru masa. -
»  Accesul vizitatorilor in gantier este permis numai insotiti. Vo
« Oricine umbla n mod nejustificat cu echipamentele de stingere a incendiilor
- {stingatoarele de incendiu) va fi dat afara de pe santier si este posibil sa fie luate masurile .
legale impotriva sa. : _
: » Fumatul pe gantier este permis numai in zonele special amenajate. _
»  Permisele de lucru sunt pentru siguranta voastra proprie. Permisele de ucru sunt
necesare pentru lucrarile cu foc deschis, de excavatii, lucréride ridicat, in spatii inchise. '
+ Fotografiatul si filmatul pe santier sunt permise numai cu aprobarea prealabila a
Clientului/Consultantului. :
e In caz de incendiu sau urgenta se intrerupe orice activitate si tot personalul se
aduna intr-un loc special desemnat (loc de adunare in caz de urgenta). : S

* Lucrarea va incepe cand sunt asigurate toate conditiile privind masurile de SSM si All;
Pentru executarea lucrarii in conditii de securitate se impun urmatoarele; '
Cunoasterea completa a lucrarii §i instruirea personalului executant privind lucrarea ce
trebuie realizata de catre conducatorul si coordonatorul lucrarii: :

» Ulilajele, sculele, dispozitivele utilizate se asigura in cantitate suficienta, in stare perfecta
de functionare, fiind verificate de utilizator inainte de inceperea lucrului;

» Personalul muncitor nu trebuie sa fie obosit, sub influenta bauturilor alcoolice, bolnav, sa
posede o pregatire profesionala compatibila cu meseria pe care o practica, sa fie instruit
U privire la normele de securitate in munca si Al specifice lucrarii: '
Toti executantii vor purta echipamentul individual de protectie adecvat factorilor de risc.

« In spatiile de Jucru se interzice fumatul, lucrul cu foc deschis, lucrul cu cabluri, aparate sau
dispozitive electrice neizolate, defecte sau improvizate: :

« Lalocul de munca se vor aduce materiale la nivelul strictului necesar, cu recomandarea

a fi utilizate imediat, pentru cele intens consumabile:
Accesul persoanelor neautorizate este interzis:
Muncitorii trebuie sa aiba asigurat controlul medical periodic (anual), iar pentru cei care
lucreaza la inaltime viza medicala corespunzaioare ce se acorda la 6 funi;
Lucrarile indeosebi periculoase, vor fi supravegheate de un sef de echipa (adjunct);
Deseurile, rezidurile, ambalajele ce rezulta vor fi colectate si indepartate periodic;
Punctul de lucru, pe cat posibil va avea in dotare un sistem de interventie All si un punct
sanitar de prima interventie: o '

» Este interzisa pastrarea in incaperile de lucru a rezervoarelor, bidoanelor cu combustibili
lichizi, carbid, uleiuri, vopsele, diluanti. .

17



intergroup engineering

" Constructorul are o urmatoarele obligatii

a) Sa prezinte situatia cu numarul de persoane in situatia unei evacuari a santierului
b) Sa asigure necesarul de extinctoare si alte masuri preventive pentru lucrarile cu
foc deschis ' ' S : cool
' c) Sa previna orice incidente (poluare) de mediu

d) Sa lucreze pe baza permiselor

e) Activitati cu foc deschis

f) Spatii limitate : .

@) Sa paricipe cu personal si utilaje, la cerere, in caz de urgenta pentru

evacuare/salvare a santierului :

h) Sa pastreze libere caile de evacuare

i) Sa depoziteze in locuri speciale substantele combustibile; Solventi, vopsele,
tuburi cu acetilena, oxigen, etc _ : : o

i) Sa utilizeze materiale rezistente la foc pentru protectii temporare:

Deschiderea lucrérilor de constructii trebuie’ anunfata Inspectoratului de Stat in
Constructii, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, _ :

Intocmit, ' ' ' Sef Proiect,
ing. Carmen Radu ‘Ing. Alexandru Selagea

18



Intergroup englhesring

Borderou avize si acorduri

NR. AVIZ NR. AVIZ

CRT.
1. Certificat de Urbanism 16/15.05.2014
2. Aviz Enel Distributie Dobrogea Sucursala Slobozia P W FHIE F0R/1f 6 2ok
3. Aviz Enel Distributie Dobrogea Sucursaia Tandzrei /34172 356/24.00 2 44
4, Aviz Serviciu Drumuri $i Poduri — Consiliul Judetean lalomita | 4424 /24, o7 Jo/4
5. Agentia de protectia mediului lalomita 3T +05/02 06 208
8.
7.
8.
8.
10.

Prowect tshnic — , Modsrmizares sirizifor Trandafiritor 3f Tineretuluf i comuna Cosimbegti, judetu! lalomita” 28
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ROMANIA
Judetul lalomita
Priméria comunei Cosimbesti
Nr.16 din 15.05.2014

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr.16 din 15.05.2014

in scopul: MODERNIZAREA STRAZILOR TRANDAFIRILOR $I TINERETULUI IN
COMUNA COSIMBESTI,JUDETUL JALOMITA |

Ca urmare a Cereril adresate de*1) U.A.T. COMUNA COSIMBESTI - reprezentats prin
Primar Popescu Bogdan, cu deieiliul/sediul*2) in judetul lalomita,comuna Cosimbesti sat
Cosimbesti,sos.Slobozia-Tandarei,nr. 164, inregistrat3 la nr.1481 din 14.05.2014.

pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judetul lalomita,comuna
Cosimbesti,satele Cosimbesti si Gimb#gani,cod postal 927090 si 927091, sau identificat
prin*3)

DOCUMENTATIA ANEXATA

.......................................................................
.......................................................................

....................................................................... ¥

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 0/15.05.2000, faza
PUG/PUZ/PUD, aprobata prin Hotdrdrea Consifiului Local Cosimbest nr.26/29.10.2002,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicats, cu modificérile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC:

Terenul are suprafata de 7.320 m.p, este situat3 in intravilanul comunel Cosimbesti,
are destinafia de strézi locale,apartin domeniului public al comunei Cosimbesti atestat prin
‘H.G. nr.1353/200,anexa 23 pozitiile nr.19 si nr.58, modificats si completatad prin HG 766/2011.
2. REGIMUL ECONOMIC: '
Functiunea specifica este de strizi locale.

......................................................................

......................................................................

*1) Numele si prenumele solicitantului.
*2) Adresa solicitantulu.
*3) Date de identificare a imobilului.




F.6
(peg. 2)
3. REGIMUL TEHNIC: -

Situatia existentd:strazile Trandafirilor ¢i Tineretului sunt usor pietruite.In profil
transversal sirazile nu au o configuratie clar3,fird santuri amenajate, fr4 podete Situatia
propusd:Pastrarea retelei de strizi existenta corectarea Iatimilor de carosabil Imbunatatirea
elementelor geometrice Tn plan,Profil transversal tip,cu o banda de circulatie de 4,00 m l&time
cu pantd unica de 2,5%, acostamente de 2x0,50 m cu panta unic3 de 4%,santuri betonats si
din pamant stanga-dreapta, Se va utiliza zestrea de piatra existentd.Suprafata carosabild va fi
medernizata prin lucréri de asfaltare. Se propune realizarea urmétoarelor lucrari:scarificare,
nivelare §i reprofilare Impietruire existentd, 15 cm strat de egalizare din balast STAS 6400/1984
§i S.R. 662/2002,10 cm macadam conform SR 174-1/2002 si SR 179/1995,5 cm beton asfaltic
- deschis cu pietris sortat BAD 20,4 em beton asfaltic BA 16,executarea de santuri din beton si
din pamént ,acostamente din piatrd spart cu grosime de 30 cm,executarea podetelor
tubulare din beton,cu impane din beton, prefabricate,cu Tmbracaminti din piatra spartd,in
prelungirea acostamentelor,de acces in gospodarii,,

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizatinu poate fi ufilizat in scopul declarat™4)
pentrufintrucat : '

MODERNIZAREA STRAZILOR TRANDAFIRILOR $I TINERETULUI TN COMUNA CDSTMBE@%T!,JUDETUL
IALOMITA

e e e e

"4} Scopul smiteni sertificatubul de urbanism conform precizil solcitantului, formulata in cersre - -

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE
CONSTRUIRE/DESEIINTARE $!NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE

CONSTRUCTII

4. OBLIGATH ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
© Tn scopul elabordri documeniatiel pentru autorizarea executari lucrdrior de constructii - de'mnslruirefde—de&ﬁ-ingﬂa -
soliciiantul se va adresa autoritati compatente pantru protectia madiul: )
AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI IALOMITA
Strada Mihal Viteazu,nr.1, municipiul Slobozia
fautoritatea competents pentru protectia mediuiui, adress)
(Denumirea §i adresa acesteia se personalizaaza prin grija autoritéti administratiel publica emitsntay

Tn apiicarea Diractivei Consiliulul B6/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectslor anumitor projecte pulrice §i private
asupra mediulul, modificatd prin Directiva Consiliului $7/11/CE si prin Directiva Consifiului gl Parlamentulul European
2003/35/CE privind participarsa publicului ia elaberarea anumiter planuri gi programe In legatura cu mediul si modificarea, cu
privire la pariciparea publiculul §i accesul Ia justije, a Directivel 85/337/CEE 5l a Directivel 96/81/CE, prin certificatul de
urbanism se comunica sclicitantulul obligatia de a contacta autoritates teritoniald de mediu pentru ca aceasta s& analizezs §i
&4 decids, dupa caz, Incadrareainelncadrarea proisciulul investitiel publiceforivate Tn lista prolecteler supuse evaludri
Imgamﬂui asupra mediulu ' _

naplicares prevederilor Direclivei Consiliulul 85/337/CEE, procedura de emitsre 3 acerdului de mediu-se desfEsoars dupd
emilerea certificatulul de wbanism, anterior depuner documentafiel pentru autorizarea executéri lucririor de construct la
autoritatea adminisirafiel publice competente.

In vederea satisfaceril cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediv, autoritatea competentd penfru
proteciia mediului stablieste mecanismul asigurdi consultdr! publice, centralizaril opfiuniior publiculul gi &f formulri unu
punct de vedere oficial cu privire ia realizarea investitiel in acord cu rezuRtatels consultsni publice.

In aceste conditii : :

Dupd primirea prezentului certificat de urbanism, fitularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta
pentru protectia mediulul In vederea evaludrii initiale a investitiei si stabilirii necesititil evaludril efectelor acesteia
asupra mediului. In urma evaluarii Inftiale a investitiel se va emite actul administrativ al autoritatii competente pantru
protectia mediului, . ) . ]

| In situatia in care autoritatea competentd pentru protoctia mediulul stabiiegte necesitatea evaludrii efectelor ]
investitial asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica scest fapt autoritatii administratiel publice
competente cu privire la mentinerea cererli pentru autorizarea  executarll lucririlor de constructii.

efectelor investifiel asupra mediului,solicitantul renunt la intentia de realizare a investitiei, acesta are obiigatia de a

'in situatia in care, dupd emiterea certificatulul de urbanism ori pe parcursul deruldril procedurii de svaluare a
natifica acest fapt autoritaii administratiei publice competente.
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§. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CDNETRUIREJQESFIH%HE va fi Tnsctita de urmatoarale
documenta:

a) certificatul de urbanism:

b) dovada titlului 2supra imabilulyi, teren glisau constructii, sau, dup4 caz, extrasul de plan cadastral actualizat
la Zi $i extrasul de carte funciars de informare actualizat la zl, in cazul in care legea nu dispune altfel {copie
legalizata);

¢} documentatia tahnicd - D.T., dupa caz:

OD.TAC. [1D.T.OE i D.TAD

t) avizele i acordurile stabilite prin cartificatyl de urbanism:

d.1) avize gi acorduri privind utiitatile urbane sl infrastructura:

[l alimentare cu ap3 Il 9aze naturale Alte avize/acerdurf:

{1 canalizare [ telefonizars [ [

[] alimentare cu enargie 0] salubritate |
electrica .

[] alimeritare cu enargle {l transport urban |
termica

d.2) avize si acorduri privind:
[} securitatea ia incendiu [ protecfia civild [ sénatatea populatie
d.3) avize/acorduri specifice ale administratie publice centrals sifsau ale serviciilor descentralizate ala
acestora:
- Actul administrativ al Agentiel pentru Protectia Mediultui lalomita;

- 8.C. Enel Distributie Dobrogea;
- Consiliul Judetean lalomita - compartimentul drumurj,
d.4) studii de specialifate;

) e it e e e s e et v e ey
f) dovada privind achitarea taxelor lagale.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii,

iSECRE ;

Jr. GABRIELA NICU-ORASANU
(numels, prenumeale 3 samnaiura)

RESPONSABIL CU URBANISMUL"**),

GEORWATEANU

(numele, prenumele gi samﬁé:ura]

Achitat taxa Fara Taxd _ conform art.29 ,alin.16/it. “a” din Normele Metodologice
nr.1278/2003 ,pentru aplicarea OG.nr.36/2003 si anexa 7 MEUAT alin, 1.2, lit27,

Prezentul ceriificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin-pestd la data de
15.05.2014.

[¥5]
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In conformitate cu prevederile Legii nz. 50/1991 privind autorizarea execuiarii lucrarilor de
constructii, republicatd, cu modificrile si completirile ulterioare, -

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

deladatade ... pandladatade .........

Dup# aceasta dati, o noud prelungire a valabilititii nu este posibil, solicitantul urmand s3

- cbting, Tn conditille legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR,

(funglia, numeie, prenumele 5i semngtura) (numele, prénumele =l semnturs)
L.S.

RESPONSABIL CU URBANISMUL™**),

{numele, pranumele i semndtura)

Data prelungirii valabilitafii: ........

Achitat taxa de e lei, conform Chitantei nr. ....... din ........
Transmis solicitantului Ia data de ........... direct/prin posta.

EmmmmEm.—————

* Se completeaz3, dup caz:
- consiliul judefean;
- Priméaria Municipiului Bucuresti;
- Priméria Sectorului ........ al Mummpru[uj Bucuregh
- Priméria Municipiviul ......cccovveennn ;
- Primaria Orasului ............. X
- Primaria Comunei .. ernd
**} Se completeaz3 ?n -::onformntate cu declaratia scopului inscris in cererea pentru emiterea
certificatului de urbanism.
***) Se completeaz3, dupé caz:
- presedintele consiliului judetean;
- primarul general al mumclplu!u] Bucure$tr
- primarul sectorului ...... al municipiuiui Bucuresti;
- primar.
) Se va semna, dupd caz, de cétre arhitectul-gef sau "pentru arhitectul-sef’ de citre
perscana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.



ROMANIA S

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA SinEsiees

= o mee Stobozia - Piata Revlnfiei Nr. 1 Ml i
Arhitect-sef Nr. 3981/ 15.05.2014

Doamnei / Domnului Primar*' al comunei COSAMBESTI

Urmare cererii dvs. nr. 1481 din 15.05.2014, pentru emiterea avizului structurii
de specialitate In vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitat de” U.A.T.
COMUNA COSAMBEST! cu domiciliu®/sediul Tn judetul IALOMITA, municipiul/orasul/
comuna COSAMBESTI, satul ........, sectorul ......, cod postal ....... , strada SOS.
SLOBOZIA-TANDAREI, nr. 164, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefonffax ... , e-mail

pentru imobilul — teren si/sau constructii - situat in judetul IALOMITA, municipiul
foragul/comuna COSAMBESTI, satul ......, cod postal ......, str. ... JNr. ..., 8C. ... et
ey AP L,
sau identificat prin® Documentatia anexats

Depusi pentru® MODERNIZAREA STRAZILOR TRANDAFIRILOR Si

TINERETULUI [N COMUNA COSAMBESTI, JUDETUL IALOMITA.

In urma analiz&rii proiectului (propunerii) de Cerfificat de urbanism transmis sia

verificari datelor existente, se emite urmatorul

AV1Z7Nr. 138

La capitolul avize veti solicita:
- Actul administrativ al Agentiei pentru Protectia Mediului lalomita;
- 5.C. Enel Distributie Dobrogea:
- Consiliul judetean lalomita — compartimentul drumuri:

LS.

" Numele 5 premumele solicitantului

2 Adresa solicitantuhmi

) Date de identificare ale imobilului teren gi‘san construcii

¥ Scopul eliberirii centificatului de urbenism

% S vor preciza condifiile si recomanditile privind regimul juridic, economic st tehaic, ale fmobilulu,
" Se va completa, dupa caz: al municipiului / al arasului / al comunei.
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% Enel Distributie
& Dobrogea

A4

Spre stiinla DO MT.jt SLOBOQZIA

Mr. inregistrare 135786907 / 05.06.2014
Slobozia, Str.Chimiei, Nr.10
Tel. 0243 205702 Fax. 0243 205704

CATRE
UNITATE TERITORIAL ADMINISTRATIVA COMUNA
COSIMBESTI

adresa: STRADA COSIMBESTI, Cod postal 827090, Loc.
: COSIMBESTI, Jud. IALOMITA
Referilor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr, 135786907 / 05.06.2014 pentru obiactivul
MODERNIZAREA STAZILOR TRANDAFIRILOR SITINERETULUIIN COMUNNA COSIMBEST! JUD.JALOMITA de
la adresa: STRADA Trandafirilor, MNr. FN, Leoc, COSIMBESTI, Jud. IALOMITA .

In urma snalizarll documeniatiel peniru amplasamentul oblectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr, 135786907 / 18.06.2014
fara / cu urmatoarele conditii:

- Utilizarea amplasameniuiui propus, pentry obiectivul d-voastra, se poate face cu respeclarea urmatoarelor conditii=*
- distanta minima pe orizontala Intre conductorul extrem la deviatie maxima al LEA 20kV existenta in zona si

iimita amprizei drumului va fi de 1m, Stalpii LEA 20kV existenta in zona vor ramane in afara zonei de siguranta a

drumului,

= distanta minima in plan vertical { traversari }intre cenductorul inferior al LEA 20kV =i partea carosabila a
drumului va fi de Tm.

= pentru liniile electrice aeriene de joasa tensiune, stalpii LEA jt vor ramane in afara zonei de siguranta a
drumulul, In plan vertical { traversari } distanta minima dintre conductorul inferior al LEA Jt si partea carosabila
& drumului va fi de 8m.

Fentru a nu *.afacta stabilitatea stalpiior retelelor aeriene de media si joasa tensiune existente pe strada
respectiva, In dreptul fundatiilor acestora se vor monta tuburi fixate in beton pentru scurgerea apei pluviale.

- Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant
(executant) U0 MTJT SLOBOZIA asigura asistenta tehnica suplimenfara **

- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cablur se va fase numal manual, cu asistenta fehnica
suplimentara din pariea U0 MTJT SLOBOZIA cu respectarsa normelor da protectia muncii specifice. In caz contrar
solicitantul, respeciiv executantul va suporta consecintalo peniru orice deteriorare a instalatillor electrice existente si
consecintels ce decurg din nealimentarea cu energie slectrica a consumatoriior existenti precum si raspunderag in
cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura In zona fundatiilor stalpilor lucrarire de sapaturi se vor
executa manual, = )
- Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executial lucrarilor,
- In zonele de profectie ale LEA nu se vor depogia materlale, pamant prevazut din sapatur, echipamenta, etc, care ar
putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prascrise fata de elementele ratelelnr alectrice
atlate sub tensiune si se va lucra cu utilaie cu gatarit redus in aceste zone, :
- Executantii sunt obligati sa instruiasea personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia luersrilor in
apropierea instalatillor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestor,
Fagubele provocate instalatiilor electrice si daunate provocate consumatariior ¢a urmare a deteriorarli instalativor vor fi
suportate integral de cal ce s fac vinovat de rerespectarea conditilor din prezentul aviz, Executanti sunt diract
raspunzatori de producerea oricarar accidents tehnice si de muneca.
- Avizul de amplasament nu constitule aviz tehnic de racordars. Pentru alimentares cu energie electrica a
oblectivului sau, daca oblectivul exista sl se dezvolta (tu cresterea puterl fata de cea aprobata Initial}, vefi solicita Iz UO
MTJT SLOBOZIA sviz tshnic de racordare ** :

Informalii privind alimentarea cu energie slecirica:
"** In zona de aparitie a noului oblecty exista retsa elecirica da distributie........c.....o.. DA X

—

|
DA|
Mirt

*** Noul abiectiv poate # racordat ia reteaus existenta

Informatills de la pet. 1 si 2 sunt orfentative. Sclutia da alimentare cu energie slectica se va definitfiva in cadrisl
Fisei da solutie 2au Siudiuiul de Solufie, in cazulin care sunt necesara lucrari in 1 10KV, MT sau extindare de retale in
JT.

La depunersa documentatiel in vederea oblinerea autorizatiei de consiruire a obiectivului, proiectantut gensral va
mentiona solicitarea obtinerli sau nu a aulorizatiel de construire pentru instalalia de alimentare cu energis slectrics
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Legenda .

* 1. peniru aviz favorabil fara conditii s2 va inscrie "Ny este cazul*

* 2. pertru aviz favorabil cu conditi 58 var inserie distantele minime da Apfopisrs si ncrucisare intre obiectivul propus =i retalale
elscirics {LEA sau LES) existante In zona, in conformitate cu prescriptile energetice in vigoare

** daea nu sunt conditii se va Inscria "Nu aste cazul®

™" g¢ bifeaze casuta corespunzatoare situatiei

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin SC ENEL Distributie Dobrogea SA,
soficitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de Ia proprietarul acelor instalati slectrics
{TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti datinator de instalati, dupa caz).

- Tayiful de emitsre & avizului de amplasament, In valoars de lei, s-a achitat cu chitanta nr. 330/ 06.06.2014

- Prezentul aviz este valabll pana la data de 15.05.2016

- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespeciarii planului de amplasament al oblectivului,

- Se anexeaza ... planur] de situatie vizate de U0 MTJT SLOBOZIA

Redaclat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant,

ISR,

Intocmit,

Verificat

FO3/P-01-11 rev 1
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. ’ i
3l enelDistguti

Nr. Inregistrare 134572336 / 20.05.2014
Slobozia, Str.Chimiei, Nr.10

Spre stiinta ENEL ENE
Tel. 0243 205702 Fax. 0243 205704 pre stinta ENEL ENERGIE

CATRE
COMUNA COSIMBESTI

adresa: STRADA COSIMBESTI, Cod postal 927090, Loc.
COSIMBESTI, Jud. IALOMITA
Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr, 134572336/ 20.05.2014 peniru oblectivul
MODERNIZAREA STRAZILOR TRANDAFIRILOR SI TINERETULU! IN COMUNA COSIMBESTI,JUDETUL
IALOMITA de la adresa: STRADA TINERETU LUJ, Nr. FN, Loc. GIMBASANI, Jud. IALOMITA .

In urma anaiizarii documentatiei pentru amplasamentul obiactivuiul mentfienat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FA‘JDRA'BIL Nr. 134572336 / 21.05.2014
fara/ cu urmatoarele conditii:

- Utilizarea amplasamentulu Propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respactarea urmatoareior conditii:*
Distanta minima in plan vertical intre conductorul inferior al LEA =i partea cargsabila a drumului sa fie de Tm.
Slilpli LEA sa ramana in afara zonei de protectie a drumutui,

- Trasesle reteleior slecirice din plansa anaxats sunt figurats informativ. Pe baza de comanda data de solicitant
{executant) UO MTJT FETESTI asigura asistents teknica suplimentara nu este cazul **

- Executarea lucrarilor de sapaluri din zona fraseslor de cablur se va fane numai manual, cu asistenta tehnica
suplimentara din partea UO MTJT FETESTI cu respectaraa nomelor de protectia muncii specifice. In caz contrar
solicitantul, respectiv executaniyl va suporta consacintele pentru orice deteriorare a instalatilor electrice existante si
consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie efecirica a consumatorilor existent precum sf raspunderea in
cazul accidentelor de natura elecirica say da alla nafura nu este cazul **

« Digtantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tof parcursul executiel lucrarilor.

- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita matariale, pamant prevazut din sapatur, echipamente, ete. cara ar
putea sa micsoreze gabaritele, Utitajele vor respests distantele minime prescrize fata de elementele retelainr electrice
aflate sub tensiune si se va lucra ey utilaje cu gabarit redus In acests zone,

- Executantii sunt obligati sa instruiasca parsonalul asupra pericolelor pe care |e prezinta executia lucrarilor in

apropierea instalatiiior electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acastora.

Pagubsle provocate instalatiilor electrice si daunele provocale consumatorlor ca urmare a deleriorarii instalatiiior vor fi
Supertate integral de cei s se fac vinovati de nerespeclarea conditilor din prezentul aviz, Exsoutantii sunt direct
raspunzatori de preducerea oricaror aceidente tehnice si de munca.

- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare, Peniry alimentarea cu energie electrica a
obiectivuluj sau, daca obiectivul exfsta s| se dezvolta (cu cresterea puteri fata do c2a aprobata initial), veti solicita la U0
MTJT FETESTI aviz tehnic de racordare *

Informafii privind aimentarea cu energie elecirica: : .
™ Inzona de aparitie a noului obiectly exista refea slsctrica de distributie, . s ) E

A,
i DA
*** Noul obiectiy poate fi racerdat |a reteaua existenta
Nu[x]

Informatiile de la pet. 1 si 2 sunt orientative. Solutia de alimentars cu energie electrica se va definitiva in cadrul
Fisei de solutie sau Studiulyi de Solutle, in cazul in cara sunt necesare luerari in 110KV, MT sau extindare de retels in
JT.

La depunerea documentatiei in vederea obtinerea autorizatiel de construire a obiectivelul, prolectantul general va

mentiona solicitares obtinerfi sau nu a autorizatiel de construire pentre instalatia de alimentars cu enargie electrica.

Legenda:

* 1. pentni aviz favorabil fars conditi se va inscrie “Nu este cazul”

* 2. pentru aviz favorsbil e conditii se vor inscrie distantele minime de apropiers si incrucisara inira oblecthvu propus si refelele
slectrice (LEA sau LES) existents In zona, in conformitate cu prescriptile energefics in vigoare

** daca nu sunt conditii se va insorie “Nu sste cazyl”

"™ se bifeazs casula corespunzakare situatio|
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- In cazui in care in zona mai sunt si alte Instalatii electrice care nu apartin SC ENEL Distributie Dobrogea SA,
soficitantul va obtine obligatariu avizul de amplasamant si de |a propristarul acelor instalatii electrice
(TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, aitl detinatari de instalati, dupa caz).

- Tarlful de emitere & avizului de amplasament, in valoars de lei, s-a achitat cu chitanta nr. 388 / 21.05.2014

- Prezentul aviz este valabil pana la data de 15.05.2015

= Prezentul aviz isi pierde valakbilitatea in cazul nensspectani planului de amplasament al ablectivului,

- 58 anexeaza ...1... planuri de situatls vizate de U0 MTJT FETEST!

Redactat in 2 {doua) exemplars, din care unul pentry solicitant,

ISR,

Intocmit,
Danie! NEDELCU
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

DIRECTIA DE INVESTITII SI
SERVICII PUBLICE

ACORD PREALABIL
de amplasare si executie lucriri in zona drumurilor judetene

Nr 4124 din 28.05.2014

Ca urmare a cererii nr 4124 din 20.05.2014 adresati de Comuna COSIMBESTI reprezentantd  al
cu sediul in Comuna COSIMBESTT, in calitate de beneficiar pentru obiectivul:
“MODERNIZAREA STRAZILOR TRANDAFIRILOR SI  TINERETULUL, COMUNA
COSIMBESTI, JUDETUL IALOMITA”

Se emite urmatorul,

.
ACORD PREALABIL

De amplasare gi executie Iucrdri in zona drmnuluijudé;n:.aﬁ DJ 201

Lucriirile de modernizare a strizilor TRANDAFIRILOR $1 TINERETULUT din zona drumului judetean
DJ201 pe teritoriul comunei COSIMBESTI, se vor realiza conform Sectiunii 111 din O.G. nr. 43/1997
privind regimul drumurilor modificatd §i actualizata §i cu respectarea prevederilor Ordinuiui nr. 45/1998
privind aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea gi
modernizarea drumurilor.

Intersectia strizilor TRANDAFIRILOR §1 TINERETULUI cu drumul judetean DJ201 se va realiza la
acelasi nivel, cu aceeasi structurd, asigurindu-se scurgerea apelor pluviale din zona si semnalizarea
corespunzatoare.

inaintea  inceperea lucririlor de execufie, beneficiarul obiectivului are obligatia si solicite
administratorului drumului judetean DI201 - Consiliul Judetean Talomita, »Autorizatie de amplasare
§i/sau acces la drumul judetean”, care st la baza emiterii Autorizatiei de construire.

Prezentul ACORD este valabil pe o pericadi de 12 luni, de la data emiterii.

CTOR,
Ing. NI NEGOITA

Contravaloaréasiasei’ ~FARA TAXA - conform Hotardrii Consilinlui Judejean lalomita, nr. 87 din
20.12.2013 "a-fastachitati cu chitanta seria nr din

Prezentul ACORD a fost transmis solicitantului: direct / prin postd, la data de

Semnitura de primire

Prezentul ACORD nu tine loc de Autorizatie de amplasare sifsau acces la drum judetean,



Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Agentia Nagionald pentru Protectia Mediului

MNr.: 3552/02.06.2014

Citre: UAT. COMUNA COSIMBESTI, cu sediul in com. Cosimbesti, sos..
Slobozia-Tandarei, jud, Talomita

Referitor la: Promect “Modernizarea strazilor Trandafisilor si Tineretului in comuna
Cosimbesti, judetul Talomita®, propus a fi amplasat in loe. Cosimbesti, jud.
lalomita

Stimate Domn,

Urmare a notificarii dumneavoastra, inregistrata la A.P.M. lalomita la nr. 3552/22.03.2014, privind
intentia de realizare a proisctului “Modernizarea strazilor Trandafirilor si Tineretului in comuna
Cosimbesti, judetul lalomita®, propus a fi amplasat in loc. Cosimbest, jud.Jalomita, a deciziei etapei
de incadrare: nu se supnne evaluarii impactului asupra mediolui conform procedurii aprobata prin
Ordingl M.M.P.nr.135/2010 si H.G. 445/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, intrucit in termen de
3 zile de la 26.05.2014, data publicarii de catre titular a anumtulyi privind proicctul deciziei etapsi de
incadrare, nu s-au inregistrat comentarii/observatii din partea publicului interesat, va transmitem decizia
etapei de incadrare nr. 173/02.06.2014,

DIRECTOR EXECUTIV _§/ SEF SERVICIU AAA,
URU7 Marilena ESCU
{

INTOCMIT,
A{_lrian IONESCU

A

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUIL IALOMITA

Strada Mihai Viteazul. nr. 1, Slobozia. lalomita cod 920083
% Tel: 1243-2324971, Fax: (1243-2159%49
; e-mail : office@apmil.anpm.ro



Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Agentia National pentru Protectia Mediului

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARF
Nr., 173/02.06.2014

Ca urmare a solicitdrii de emitere a acordului de mediu adresate de U.AT. COMUNA COSIMBESTI,
cu sediul in com. Cosimbesti, sat Cosimbesti, sos. Slobozia-Tandarei, nr. 164, jud.Jalomita, inregistrats 1a APM
lalomifa cu nr. 3552/22.05.2014, in baza HG 445/2009 privind evalnaren impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Talomita
decide, ca urmare a consultirilor desfisurate in cadrul sedinfei Comisici de Analiza Tehnica din data de
26,05.2014; ca proiectul; “Modernizarea strazilor Trandafirilor si Tineretuhui in comuna Cosimbesti,
Jjudetul Ialomita”, propus & fi amplasat in comuna Cosimbesti, satele Cosimbesti si Gimbasani, jud. lalomita,
i se supune evaluirii impactului asupra mediului si nu se supune evalnarii adecvate.

Justificarea prezentei decizi - .
L.Motivele care au stat 1a baza lussii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra
mediului sunt urmatoaree:
-proiectul se incadreazi in prevederile H.G. 445/2009, anexa nr.2 pet. 10 ¢) - constructia drumurilor, porturiior
si instalatiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1 si 13 a) - orice
moditicari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pet. 22 din anexa nr, 1, ale profectelor prevazute in anexa
nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate say in curs de a fi executate, care pot avea efecte
semnificative negative asupra mediului. '
-profectul propus nu intra sub incidenta art28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr,57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejatz, conservarea habitatelor naturale, a florei si faone; silbatice, cu modificirile of
completarile ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat in intravilanul comunei Cosimbesti, jud, Talomita.
1. Caracieristicile proiectului
a) mirimea proiectului — proieciul presupune urmatoarele lucrari ;
Strazile propuse pentru modernizare fac parte din trama stradala a comunei Cosimbesti i au 0 lungime totala de
730 m, din care : str, Tandafirilor 380 m, sir. Gimbasani 350 m.-
-pentru str. Trandafirilor ( sat Cosimbesti ):
Profil transversal tip avand partea carosabila ca 0 banda de circulatie de 4m, latime cu panta unica de 2,5%,
acostamente de 2x0,50 m cu panta de 4% si rigole de pamant si de beton stanga-dreapta.
-pentru strada Tineretului ( sat Gimbasani ) :
Profil transversal tip avand partea carosabila cu doua benzi de circulatie de 5,50 m latime cu panta dubla lip
acoperis cu valoarea de 2,5%, acostamente de 0,75 m cu panta de 4% si rigole de pamant slanga-dreapata,
S-a propus un sistem rutier rigid conform prevederilor normativelor si standardelor in vigoare si anume
-4 em beton asfaltic BA16 :
-5 cm beton asfaltic deschis BAD?20
-10} cm macadam
-15 cm strat de egalizare din balast
~scarificare, nivelare si reprofilare impietruire existenty
Acostamentele se vor aduce Ia cota prin completare cu piatra spart ape o grosime de 30 cm.
Amenajarea intersectiilor se va face pec ca. 30 mp cu aceeasi structura ca pe pariea carosabila si cu raze de
racordare de min. 6 m. Se vor amenaja un numar de 4 intersectii.
Colectarea apelor pluviale va fi asigurata prin realizarea a 511 m de rigole de pamant si 246 m de rigole de
beton. Vor fi prevazate si un podet tubulat D=600 mm [a km 0+129.49 car §i un numar de 19 bucati podete
tubulare de acces in curti D=300 m.

AGENTIA PENTRU BROTECTIA MEDIULUL TALOMITA i
Strada Mihai Viteszol ne 1, Slobazia, lalomita, cod 920083
Tel: 0243-232971, Fax: 0243-215049
e-mail : office@apmilanprr.ro




Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Agentia Nationali pentru Protectia Mediului

b} cumularea cu alte proiecte- nu este cazul ;

¢) utilizarea resurselor naturale — proiectul va utiliza nisip si pictris pentru constructii;

d) productia de deseuri :

~Tipuri si cantitati de deseuri rezultate ;

-deseurile solide ( balast, pietris, lemn, metal) se vor depozita in locuri special amenajare

-deseurile rezultate in urma executarii Iecrarilor de sapatura, pregatirea suprafelei, precum si mixtura frezata se
vor incarca si transporta in locuri de depozitare indicate de autoritates contractuanta, cu conditia de refacere a
cadrului natural in zonele de depozitare :

-deseuri menajete se vor colecta in pubele intr-un spatiu special amenajat;

¢) emisiile poluante, inclusiv zgzomotul si alte surse de disconfort

-surse de zgomot si vibratii -pe perioada de realizare a proiectului lucrarile se vor esalona astfel incat nivelul de
Zgomot exterior sa se mentina la un nivel minim:

“surse de poluanti pentru aer- noxele eliminate prin functionarea mijloacelor de transport si a utilajelor

-surse de poluanti pentru sol si apa— se va elimina pericolul contaminarii cu produse petrolire a solului si implicit
2 apei sublerane, prin efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje in statii speciale

-protectia asezarilor umane-proiectul poate creea disconfort in zona in care este amplasat ;

f) riscul de accident, tinindu-se seama in special de substangele 5i de tehnologiile uwtilizate:- Nu este cazul,
2. Localizarea profectului :

. 2.1.utilizarea existentd a terenului -

Terenul aferent investitiei in suprafata de 7320 mp, este situat in intravilanu! comunes Cosimbesti, apartine
Domeniului public al comunei Cosimbesti, are destinatia strazi locale, conform Certificainlui de urbamism nr,
16/15.05.2014, emis de Primaria comunei Cosimbesti,

2.2 relativa abundenti a resurselor naturale din zond, calitatea §i capacitatea regenerativa a acestora- Nu este
cazul;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede-Nu este cazul ;

b} zonele costiere — Nu este cazul ;

¢} zonele montane si cele impadurite- Nu este cazul ;

d) parcurile gi rezervagiile naturale- Nu este cazul ; _

¢) ariile clasificate sau zonele protejate prin legisiatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole,
bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc.- Nu este cazul :

f) zonele de protectie speciald- nu este cazul;

g) ariile n care standardele de calitate 2 mediului stabilite de legislatie au fost deja depigite- Nu este cazul:

h) ariile dens populate- aglomerarea comunei Cosimbesti.

i} peisajele cu semnificatie istoricd, culturald si arheo logicd — Nu este cazul ;

3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geograficd si numarul persoanelor afectate- locuitorii din vecinatate:

b) natura transfrontierd a impactului- Nu este cazul;

¢) mirimea §i complexitatea impactolui — prin realizarea proicctului impactul este redus, local, pe pericada de
execulie a lucrarilor si redus pe perioada de functionare: T

d) probabilitatea impactului- nesemnificativ; :

¢} dursta, frecventa §i reversibilitatea impactului — impact nesemnificativ pe perioada realizarii si functionarii
mvestitiei,

Conditiite de realizare a proiectului:
¢ Investitia se va realiza cu respectare memoriului de prezentare intocmit conform Ord.135/2010, a legislatiei de
mediu in vigoare si a mentiunilor din Certificatul de urbanism nr. 16/15.05.2014 emis de Primaria comunei
Cosimbesti,

AGEMTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUL LALOMITA 2
. Strada Mihai Viteazul, nr. 1, $lobozia, latomifa, cod 920083
s . Tel; 0243-232071, Fax: 0243-2155%49
J

e-mati] ; offics@apmil.anpm_ro



Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Agentia Nagionali pentru Protectia Mediului

® Lucrarile de constructic se vor desfasura in flux continuu, fara intreruperi si pe termen seurt, pentru reducerea pe
cit posibil & poluarii si pentru a nu afecta zonele invecinate,

® Se vor respecta conditiile prevazute in actele de reglementare emise de alte autoritat

 Se va notifica APM Ialomita daca intervin elemente noi, necunoscute 1a data emiterii actului de reglementare,
precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, inainle
de realizarea modificarii.

Protectia aernlui

-Pe pericada executiei lucrarifor noxele eliminate prin functionarea mijloacelor de transport si a utilgjelor se vor
pastra la un mivel redus prin efectuarea revizie tehnice. Intretinerea acestora se va efectua doar in locuri special
amenajate.

Protectia calitatii apelor: _

-S¢ va elimina pericolul contaminarii cu produse petrolie a solului si implicit a apei subterane, prin efectuares
schimburilor de ulei de Ia utilaje in statii specializate

Protectia solului si subsolului ;

-Utilajele si mijioacele de transport folosite 1a realizares investitiei, vor fi in stare tehnica CcOrcspunzatoare, astfel
incit sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurater cu combustibil, lubrefianti, direct sau
indirect;

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Se va respecta STAS 10.009/1988-Acustica urbana, limitele
admisibile ale nivelului de zgomot,

Gestiunea deseurilor : Colectares selectiva a desenrilor rezultate si evacuarea in functie de natura lor pentru
depozitare sau valorificare catre serviciile de salubritate, pe baza de contract tinind cont de prevederile Legea
211/2011 privind regimul desenrilor:

Colectarea selectiva si depozitarea corespunzatoare pe tip de deseuri si valorificarea lor prin unitati specializaze.
S¢ var respecta preverile legale:

HG 85562002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentry aprobarca listei cuprinzand deseurile inclusiv
deseurile periculoase;

HG 349/2003 privind depozitarea dese urilor, modificata si completata de HG 1292720100,

Prezentul act nu exonereaza de raspundere titularul proiectului si/sau constructorul in cazul producerii
uner accidente in timpul executiei hierarilor,

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa
caz, conform prevederilor legale,

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluarea impactului asupra
mediolui si de evaluare adecvata,

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr.445/2009 cu modificarile si
completarile vlterioare si ale Legii contenciosului administrativ nr, 554/2004. cu modificarile si completarile
ulteripare,

. SERVICIU AAA, INTOCMIT,
Marilena 8 Adrian IONESCU

Ao

AGEMTLA PENTRU PROTECTLA MEDIULL] IALOMITA 3

- Strada Mibai Vitsazl, wr. 1, STobozia, Talomits, cod 920033
- Tek: 0243-232071, Fas: 0243215540 i
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